
Modelo 7

OBRA: 

ÁREA:

END: Rua Rodolfo Beutler BDI: 24,44% (Onerado)

Quantidades R$ Unit R$ Material R$ Unit R$ MO Valor Global R$

Item Discriminação dos Serviços Unid (A) (B) (C)= (A x B) (D) (E)= (A x D) (F)= (C + E)

1.0
1.1 ADMINISTRAÇÃO CENTRAL DA OBRA

1.1.1 Engenheiro civil de obra junior com encargos complementares h 128,00 0,00 0,00 120,41 15.412,82 15.412,82 100305

1.1.2 Mestre de obras com encargos complementares h 256,00 0,00 0,00 89,45 22.898,50 22.898,50 90780

Material: 0,00 MO: 38.311,32 38.311,32

1.2 SERVICOS PRE-LIMINARES

1.2.1 Placa de obra (para construcao civil) em chapa galvanizada *n. 22*, adesivada m² 6,00 237,26 1.423,59 41,87 251,22 1.674,81 i 00004813

1.2.2 Locação convencional de obra, utilizando gabarito de tábuas corridas pontaletadas a cada 2,00m - 2 utilizações m 72,00 13,92 1.001,98 41,75 3.005,95 4.007,93 99059

1.2.3 Execução de almoxarifado em canteiro de obra em chapa de madeira compensada, incluso prateleiras m² 6,00 516,57 3.099,40 516,57 3.099,40 6.198,81 93208

1.2.4 Execução de sanitário e vestiário em canteiro de obra em chapa de madeira compensada, não incluso mobiliário m² 2,00 588,23 1.176,46 588,23 1.176,46 2.352,92 93212

Material: 6.701,44 MO: 7.533,03 14.234,47

1.3 SERVIÇOS EM TERRA E FUNDACOES

1.3.1 Escavação manual para bloco de coroamento ou sapata, sem previsão de forma m³ 21,12 163,66 3.456,50 163,66 3.456,50 6.913,00 96522

FUNDAÇÕES

1.3.2 Lastro de concreto magro, aplicado em blocos de coroamento ou sapatas, espessura de 3 cm m² 14,08 12,93 182,00 6,96 98,00 280,01 96617

1.3.3 Armação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aço ca-50 de 8 - montagem kg 73,00 15,13 1.104,37 5,04 368,12 1.472,49 96545

1.3.4
Concretagem de blocos de coroamento e vigas baldrames, fck 30 MPa, com uso de bomba lançamento, 

adensamento e acabamento
m³ 7,04 428,19 3.014,48 230,57 1.623,18 4.637,66 96557

Material: 7.757,35 MO: 5.545,80 13.303,15

1.4 ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO

1.4.1 PILARES

1.4.1.1 Fabricação de fôrma para pilares e estruturas similares, em madeira serrada, e=25 mm m² 110,00 108,95 11.984,85 66,78 7.345,56 19.330,41 92269

1.4.1.2
Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou 

sobrado utilizando aço CA-60 de 5,0 mm - montagem
kg 103,67 17,22 1.785,47 5,74 595,16 2.380,63 92775

1.4.1.3
Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou 

sobrado utilizando aço CA-50 de 12,5 mm - montagem.
kg 506,77 11,33 5.743,16 3,78 1.914,39 7.657,55 92779

1.4.1.4
Concretagem de pilares, Fck = 25 MPa, com uso de baldes em edificação com seção média de pilares menor ou 

igual a 0,25 m² - lançamento, adensamento e acabamento
m³ 8,25 726,72 5.995,42 54,70 451,27 6.446,69 92718

Material: 25.508,91 MO: 10.306,37 35.815,28

1.5 COBERTURA E PROTEÇÕES 

1.5.1
Fabricação e instalação de tesoura inteira em aço, vão de 8 m, para telha ondulada de fibrocimento, metálica, 

plástica ou termoacústica, incluso içamento
unid 22,00 1.930,63 42.473,90 482,66 10.618,47 53.092,37 92612

1.5.2
Trama de aço composta por terças para telhados de até 2 águas para telha ondulada de fibrocimento, metálica, 

plástica ou termoacústica, incluso transporte vertical
m² 848,00 65,81 55.808,02 16,45 13.952,01 69.760,03 92580

1.5.3 Telhamento com telha de aço/alumínio e = 0,5 mm, com até 2 águas, incluso içamento m² 848,00 89,03 75.493,59 22,26 18.873,40 94.366,98 94213

Material: 173.775,51 MO: 43.443,88 217.219,38

1.6 PAVIMENTAÇÕES

1.6.1
Fabricação, montagem e desmontagem de forma para radier, piso de concreto ou laje sobre solo, em madeira 

serrada, 4 utilizações
m² 51,30 94,24 4.834,31 31,41 1.611,44 6.445,74 97086

1.6.2 Armação para execução de radier, piso de concreto ou laje sobre solo, com uso de tela Q-92 kg 2.510,45 23,45 58.863,37 7,82 19.621,12 78.484,50 97088

1.6.3
Concretagem de radier, piso de concreto ou laje sobre solo, FCK 30 MPA- lançamento, adensamento e 

acabamento
m³ 135,70 376,44 51.082,97 230,72 31.308,92 82.391,89 97096

1.6.4 Acabamento polido para piso de concreto armado ou laje sobre solo de alta resistência m² 1.696,25 16,05 27.230,52 24,08 40.845,78 68.076,30 97097

Material: 142.011,17 MO: 93.387,26 235.398,43

1.7 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

1.7.1 Eletroduto rígido soldável, PVC, DN 25 mm (3/4), aparente, instalado em teto - fornecimento e instalação m 90,00 6,62 595,39 2,21 198,46 793,86 95727

1.7.2 Eletroduto rígido soldável, PVC, DN 32 mm (1), aparente, instalado em teto - fornecimento e instalação m 70,00 8,50 595,30 2,83 198,43 793,74 95728

1.7.3
Cabo de cobre flexível isolado, 2,5 mm², anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e 

instalação
m 180,00 3,81 686,67 1,27 228,89 915,56 91926

1.7.4
Cabo de cobre flexível isolado, 4 mm², anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e 

instalação
m 250,00 5,22 1.305,67 3,20 800,25 2.105,92 91928

1.7.5
Luminária tipo calha, de sobrepor, com 2 lâmpadas tubulares fluorescentes de 18 w, com reator de partida 

rápida - fornecimento e instalação
Unid 15,00 103,68 1.555,27 63,55 953,23 2.508,49 97585

1.7.6 Tomada alta de embutir (1 módulo), 2p+t 10 a, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação Unid 2,00 18,03 36,07 27,05 54,10 90,17 91992

1.7.7 Tomada média de embutir (1 módulo), 2p+t 20 A, com suporte e placa - fornecimento e instalação Unid 13,00 15,36 199,73 23,05 299,59 499,32 91995

1.7.8 Disjuntor monopolar tipo DIN, corrente nominal de 20A - fornecimento e instalação Unid 6,00 6,34 38,02 9,51 57,03 95,05 93655

Material: 5.012,12 MO: 2.789,99 7.802,11

1.8 COBERTURA E PROTEÇÕES 

1.8.1 Luminária de emergência, com 30 lâmpadas led de 2 w, sem reator - fornecimento e instalação unid 3,00 28,88 86,64 7,22 21,66 108,30 97599

1.8.2 Luminária De Emergência Led 1200 Lumens E 2 Faróis Unid 2,00 128,89 257,79 32,22 64,45 322,23

Material: 344,43 MO: 86,11 430,54

361.110,92

201.403,75

562.514,67
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