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ZSTdSTjTdTVWTẐT[_dgTiohipTZd\ZdTqrdTd\_a\T[̀jkalmd\Tfr\_[j[qrdgTaT[g]̂\[lŝTZdT]d̀ab[ZaZdTga[\TVkandTqrdTaT\àlŝT
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MUNICÍPIO DE LAGOA DOS TRÊS CANTOS - RS 

Rua Ervino Petry, 100 – CEP 99495-000 

Fone (54) 3392-1082 / 1083 / 1084 

CNPJ: 94.704.277/0001-49 

Email: pmltc@lagoa3cantos.rs.gov.br 

 

TERMO DE REFERÊNCIA 
 

 

1. OBJETO 
 

Contratação de empresa especializada para execução de obra de pavimentação asfáltica em 

Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ) e implantação de sinalização viária horizontal e 

vertical no trecho de ligação entre a ERS 332 e a localidade de Linha Ojeríza, com acesso ao 

Condomínio Residencial Morada da Lagoa, no Município de Lagoa dos Três Cantos/RS, 

compreendendo extensão aproximada de 1.500,00 m, largura de 6,00 m e área estimada de 

9.000,00 m², incluindo serviços de preparação da plataforma, regularização e compactação do 

subleito, execução de camadas granulares conforme projeto, imprimação, revestimento asfáltico e 

demais serviços complementares necessários à entrega do trecho em condições adequadas de 

trafegabilidade e segurança, conforme projetos, memoriais descritivos, planilhas e especificações 

técnicas do processo. 

Tabela de itens: 
 

 

SEQ COD DESCRIÇÃO UN QTD VALOR 
ESTIMADO 

1 1 Fornecimento e instalação de placa de 

obra com chapa galvanizada e estrutura 

de madeira 

M² 4 R$2.236,58 

2 2 Regularização e compactação de 

subleito de solo predominantemente 

argiloso, para obras de construção de 

pavimentos 

M² 11250 R$41.823,51 

3 3 Execução e compactação de base e ou 

sub base com macadame seco - exclusive 

escavação, carga e transporte e= 15,00 

cm 

M³ 1687,5 R$314.478,49 

4 4 Transporte com caminhão basculante de 

18 m³, em via urbana pavimentada, dmt 

até 30 km (unidade: m3xkm) dmt= 18,00 

km 

M³ X KM 30375 R$72.937,45 

5 5 Execução e compactação de base e ou 

sub base com brita graduada simples - 

exclusive carga e transporte e= 15,00 cm 

M³ 1575 R$323.442,43 

 

SETOR REQUISITANTE: Secretaria Municipal de Obras, Serviços Urbanos e Trânsito 

RESPONSAVEL: Jardel Luan Schumann. 

PRIORIDADE: médio 
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MUNICÍPIO DE LAGOA DOS TRÊS CANTOS - RS 

Rua Ervino Petry, 100 – CEP 99495-000 

Fone (54) 3392-1082 / 1083 / 1084 

CNPJ: 94.704.277/0001-49 

Email: pmltc@lagoa3cantos.rs.gov.br 

 

 

 

 

2. JUSTIFICATIVA 

A presente contratação justifica-se pela necessidade de dotar o trecho viário de ligação entre a ERS 

332 e a localidade de Linha Ojeriza de infraestrutura compatível com o nível de uso e com os padrões 

6 6 Transporte com caminhão basculante de 

18 m³, em via urbana pavimentada, dmt 

até 30 km (unidade: m3xkm) dmt= 18,00 

km 

M³ X KM 28350 R$68.074,96 

7 7 Execução de imprimação com CM-30 M² 10500 R$17.349,58 

8 8 Asfalto diluído CM-30 BDI 02 TONELADA 12,6 R$60.063,38 

9 9 Execução de pintura de ligação com RR- 

1C 

M² 9000 R$10.289,61 

10 10 Emulsão asfaltica RR-1C TONELADA 4,5 R$13.179,67 

11 11 Construção de pavimento com aplicação 

de concreto betuminoso usinado a 

quente (CBUQ), camada de rolamento, 

exclusive transporte e= 4,00 cm 

M³ 360 R$221.801,90 

12 12 Cimento asfáltico AP 50/70 BDI 02 TONELADA 55,18 R$214.879,04 

13 13 Transporte com caminhão basculante de 

10 m³, em via urbana pavimentada, DMT 

até 30 km dmt= 18,00 km 

M³ X KM 6480 R$20.930,95 

14 14 Pintura de eixo viário sobre asfalto com 

tinta retrorrefletiva a base de resina 

acrílica com microesferas de vidro, 

aplicação mecânica com demarcadora 

autopropelida 

M 4500 R$35.753,75 

15 15 Caminhão trucado (c/ terceiro eixo) 

eletrônico - potência 231cv - pbt = 

22000kg - dist. Entre eixos 5170 mm - chi 

diurno 

CHI 50 R$4.327,10 

16 16 Espargidor de asfalto pressurizado, 

tanque 6 m3 com isolação térmica, 

aquecido com 2 maçaricos, com barra 

espargidora 3,60 m, montado sobre 

caminhão toco, pbt 14.300 kg, potência 

185 cv - chi diurno 

CHI 50 R$4.399,62 

17 17 Caminhão pipa 6.000 l, peso bruto total 

13.000 kg, distância entre eixos 4,80 m, 

potência 189 cv inclusive tanque de aço 

para transporte de água, capacidade 6 

m3 - materiais na operação 

H 50 R$9.793,25 

TOTAL: R$ 1.435.761,26 
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mínimos de segurança e mobilidade, substituindo condição atual de leito natural, suscetível a 

deformações, erosões e perda de regularidade em função de eventos climáticos e do tráfego 

recorrente. 

A precariedade do acesso compromete a previsibilidade de deslocamentos e impõe restrições à 

circulação de veículos leves e pesados, com impacto direto na população residente, em prestadores 

de serviço e em atividades produtivas locais. 

A não contratação mantém e potencializa riscos relevantes, tais como: interrupções de tráfego em 

períodos chuvosos; aumento da probabilidade de sinistros por baixa aderência, irregularidades e 

ausência/insuficiência de dispositivos de orientação; atrasos em atendimentos de urgência e 

emergência; prejuízos à continuidade e à segurança do transporte escolar; e elevação do custo 

operacional de usuários e do próprio Poder Público, em razão da necessidade de intervenções 

paliativas e recorrentes. 

Além disso, a manutenção de condição instável de rolamento acelera a deterioração do trecho, 

tornando futuras correções mais onerosas e menos eficientes. 

O interesse público é evidenciado pela promoção do direito de acesso seguro e contínuo a serviços 

essenciais (educação, saúde e assistência), pela melhoria da conectividade entre área rural e a ERS 

332 e pelo suporte à logística de escoamento da produção agrícola e agroindustrial, reduzindo 

custos de transporte, tempo de deslocamento e desgaste de veículos. 

Adicionalmente, a pavimentação asfáltica e a sinalização viária contribuem para a redução de poeira 

e lama, incremento do conforto e da qualidade de vida, e para a organização do tráfego, com ganhos 

objetivos de segurança viária. 

A contratação alinha-se às metas institucionais típicas de gestão municipal voltadas à qualificação 

da infraestrutura urbana e rural, à continuidade de políticas públicas de mobilidade e à eficiência na 

aplicação de recursos, ao substituir dispêndios recorrentes com manutenção de baixa efetividade 

por uma solução estruturante com maior vida útil e desempenho. 

Os ganhos esperados incluem: aumento da disponibilidade do trecho ao longo do ano; melhoria da 

segurança e da fluidez; padronização da via conforme projeto e normas; e maior durabilidade do 

investimento público, mediante execução com controle tecnológico e fiscalização, assegurando 

qualidade e atendimento às especificações. 

3. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO 

A solução consiste na execução integral de obra de pavimentação asfáltica em CBUQ, com 

implantação de sinalização horizontal e vertical, em trecho linear de aproximadamente 1.500,00 m 

de extensão por 6,00 m de largura (área aproximada de 9.000,00 m²), visando prover estrutura de 
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pavimento capaz de distribuir as cargas do tráfego ao subleito com estabilidade, conforto e 

durabilidade, conforme projetos e especificações técnicas do processo. 

O escopo compreende, de forma integrada, os seguintes componentes/entregáveis principais: (i) 

mobilização e implantação do canteiro, sinalização de obras e medidas de segurança; (ii) serviços de 

preparação da plataforma, conformação geométrica, regularização e compactação do subleito com 

controle de umidade e densidade; (iii) execução de camadas granulares (sub-base e/ou base) 

conforme projeto, com espalhamento, nivelamento, umedecimento controlado, compactação e 

ensaios de verificação (granulometria, umidade e grau de compactação) para liberação pela 

fiscalização; (iv) limpeza da superfície e aplicação de imprimação com asfalto diluído CM-30, com 

taxa controlada por ensaios e registros; (v) execução do revestimento em CBUQ com ligante CAP 

50/70, produzido em usina, transportado e aplicado por vibroacabadora, seguido de compactação 

com rolos apropriados até atendimento dos parâmetros de acabamento e desempenho; (vi) 

liberação ao tráfego após resfriamento e verificação de condições de segurança; (vii) implantação 

de sinalização horizontal com tinta acrílica aplicada a frio, assegurando retrorrefletância com 

microesferas de vidro e observância aos padrões dimensionais e requisitos aplicáveis; (viii) 

implantação de sinalização vertical com placas e suportes conforme especificações, posicionadas 

segundo o projeto e normas de trânsito; (ix) limpeza final, destinação adequada de resíduos, 

desmobilização e entrega do trecho em condições de uso. 

O fluxo de execução pressupõe interação contínua com a Administração por meio de fiscalização 

técnica, responsável por: validar o plano de ataque/cronograma; acompanhar frentes de serviço; 

aprovar etapas críticas (subleito, camadas granulares, imprimação e CBUQ) mediante registros e 

resultados de ensaios; e atestar medições para fins de pagamento. 

A contratada, por sua vez, é responsável pelo fornecimento de todos os insumos, mão de obra, 

equipamentos, logística, controle tecnológico, gestão de segurança do trabalho e atendimento às 

não conformidades apontadas, mantendo a via e o entorno em condições seguras durante a 

execução. 

O encerramento ocorre com o recebimento do objeto e formalização da documentação final (as 

built quando aplicável, ART, relatórios de controle e termos de recebimento), garantindo 

rastreabilidade e conformidade com o contratado. 

4. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO 

4.1 Requisitos técnicos (obrigatórios) 

• Executar obra de pavimentação asfáltica em CBUQ e implantar sinalização viária horizontal e 

vertical no trecho definido, com extensão aproximada de 1.500,00 m, largura de 6,00 m e área de 

9.000,00 m², conforme projetos, memoriais e planilhas do processo. 
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• Realizar, no mínimo, regularização e compactação do subleito; execução de camadas granulares 

(sub-base/base) conforme projeto; imprimação com asfalto diluído CM-30; e revestimento em 

CBUQ com ligante CAP 50/70, atendendo às especificações técnicas aplicáveis. 

• Empregar materiais compatíveis com o projeto e de primeira qualidade, com comprovação de 

procedência e atendimento às normas e especificações pertinentes. 

• Produzir e aplicar a mistura asfáltica com controle de temperatura, transporte e lançamento 

adequados, garantindo acabamento, regularidade e desempenho conforme especificações. 

• Implantar sinalização horizontal com tinta acrílica aplicada a frio e microesferas de vidro, e 

sinalização vertical com placas em chapa galvanizada e película refletiva, com suportes e fundações 

conforme projeto. 

4.2 Requisitos normativos e de conformidade (obrigatórios) 

• Atender às normas ABNT aplicáveis e às Especificações do DAER/RS indicadas no memorial, 

incluindo requisitos de compactação, granulometria, controle tecnológico e métodos executivos. 

• Atender ao Manual de Instruções de Sinalização Rodoviária do DAER/RS (março/2006), ao Código 

de Trânsito Brasileiro e demais normas pertinentes à sinalização e segurança viária. 

• Cumprir integralmente a legislação de segurança e saúde no trabalho, incluindo fornecimento e 

fiscalização de uso de EPIs, e adoção de medidas preventivas. 

4.3 Requisitos de responsabilidade técnica e equipe (obrigatórios) 

• Indicar responsável técnico legalmente habilitado, com emissão de ART/CREA (ou instrumento 

equivalente aplicável) para execução da obra. 

• Manter administração local da obra por profissional habilitado, com presença compatível com o  

porte e as fases do empreendimento, conforme diretrizes do memorial e necessidade de 

fiscalização. 

• Manter Livro de Ordens e Ocorrências atualizado e disponibilizado à fiscalização. 

4.4 Requisitos de controle tecnológico, ensaios e rastreabilidade (obrigatórios) 

• Executar e registrar ensaios de controle previstos e necessários à comprovação de conformidade, 

incluindo, quando aplicável: grau de compactação, umidade e granulometria das camadas; 

verificação da taxa de imprimação (ex.: ensaio tipo bandeja); e controles de produção/aplicação do 

CBUQ. 
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• Apresentar relatórios e registros de controle (datas, trechos, resultados, não conformidades e 

correções), para validação da fiscalização. 

4.5 Requisitos operacionais, ambientais e de segurança viária (obrigatórios) 

• Implantar e manter sinalização temporária de obras (placas, cones, dispositivos e isolamento) para 

proteção de trabalhadores e usuários, bem como plano de operação do tráfego quando necessário. 

• Manter o canteiro organizado e limpo, com destinação ambientalmente adequada de resíduos e 

entulhos, e preservação de acessos durante a execução. 

• Realizar visita técnica (quando prevista no edital) e responsabilizar-se pela compatibilização das 

condições de campo com o projeto, comunicando divergências à fiscalização. 

4.6 Requisitos de desempenho e entrega (obrigatórios) 

• Entregar o trecho pavimentado e sinalizado em condições de uso, com acabamento, regularidade 

e segurança compatíveis com as especificações e com o projeto. 

• Corrigir, às expensas da contratada, não conformidades apontadas pela fiscalização durante a 

execução e no recebimento. 

5. ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATAÇÃO 

A estimativa do valor da contratação foi elaborada em conformidade com o art. 23 da Lei nº 

14.133/2021, mediante pesquisa de preços e composição do orçamento com base em referenciais 

de mercado e documentos técnicos do empreendimento, considerando-se a unidade de 

contratação por preço global (empreitada por preço global), com medições por itens conforme 

planilha orçamentária. 

Metodologia adotada: (i) definição do escopo e dos quantitativos a partir do projeto de engenharia 

(extensão de 1.500,00 m, largura de 6,00 m, área de 9.000,00 m² e demais itens constantes em 

memorial e planilhas); (ii) levantamento de custos unitários a partir de fontes de referência e/ou 

cotações válidas para obras similares (ex.: tabelas oficiais e sistemas de custos aplicáveis, cotações 

com fornecedores/empresas do ramo e/ou contratações públicas comparáveis), com tratamento 

para compatibilização de unidade, tributos, fretes e encargos; (iii) composição do custo direto por 

item (quantidade x preço unitário), com somatório para obtenção do custo global; (iv) aplicação dos 

percentuais de BDI e demais componentes previstos no orçamento, quando aplicável, conforme 

composição de engenharia e boas práticas de orçamento público. 

Unidade de medida: preço global da obra, com itens mensurados por unidade técnica pertinente 

(m, m², m³, t, un), conforme planilha orçamentária. 
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Memória de cálculo resumida: o valor global estimado resulta do somatório das composições dos 

serviços previstos (preparação/terraplenagem complementar, regularização e compactação do 

subleito, camadas granulares, imprimação, revestimento em CBUQ, sinalização horizontal e vertical, 

mobilização/desmobilização, sinalização de obras, controles tecnológicos e demais itens correlatos), 

ponderados pelos quantitativos do projeto e preços unitários pesquisados, totalizando R$ 

1.435.761,26. 

Os valores estão detalhados no item 1 deste Termo de Referência, bem como na planilha 

orçamentária elaborada pelo departamento de engenharia, parte integrante deste processo 

licitatório. 

6. MODELO DE EXECUÇÃO DO OBJETO 

6.1 Regime e forma de execução 

A execução ocorrerá de forma indireta, por empresa especializada, sob regime de empreitada por 

preço global, com medições por itens executados conforme cronograma físico-financeiro e planilha 

orçamentária. 

A contratada será responsável por fornecer todos os materiais, mão de obra, equipamentos, 

ferramentas, transporte, controles tecnológicos, sinalização de obras e gestão de segurança do 

trabalho. 

6.2 Etapas de execução (fluxo ponta a ponta) 

• Ordem de início e mobilização: emissão de ordem de início pela Administração; mobilização de 

equipe, equipamentos e implantação do canteiro. 

• Implantação de sinalização temporária e segurança: instalação de sinalização de obras e  
dispositivos de proteção, com manutenção permanente durante toda a execução, incluindo ajustes 

em função das frentes de serviço. 

• Serviços preliminares e preparação da plataforma: limpeza, eventuais adequações necessárias e 

conformação geométrica conforme projeto, garantindo condições para execução do pavimento. 

• Subleito: regularização, correção de umidade e compactação do subleito; realização de ensaios de 

controle (umidade/densidade) e liberação da etapa pela fiscalização. 

• Camadas granulares (sub-base/base): execução conforme projeto (espalhamento, nivelamento, 

umedecimento controlado e compactação); realização de ensaios (granulometria, umidade e grau 

de compactação) e liberação por etapa. 

• Imprimação: limpeza por varredura; aplicação de CM-30 com taxa controlada; registro e 

verificação por ensaio específico; liberação pela fiscalização para etapa seguinte. 
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• Revestimento asfáltico em CBUQ: produção em usina, transporte e lançamento por 

vibroacabadora; compactação por rolos adequados (pneumático e tandem liso) até atendimento 

dos parâmetros exigidos; verificação de temperatura, acabamento e demais controles previstos. 

• Liberação ao tráfego: após resfriamento e verificação de condições de segurança, conforme 

orientação da fiscalização, com manutenção de sinalização provisória até a conclusão da sinalização 

definitiva. 

• Sinalização horizontal: demarcações longitudinais (eixo e bordos), faixas e áreas especiais 

previstas; aplicação de tinta acrílica a frio e microesferas de vidro, atendendo aos padrões e à 

retrorrefletância exigida. 

• Sinalização vertical: implantação de placas, suportes e bases, posicionadas conforme projeto e 

normas de trânsito, assegurando visibilidade diurna e noturna. 

• Limpeza final, desmobilização e entrega: retirada de sobras e entulhos, destinação adequada de 

resíduos, recomposição de áreas afetadas, desmobilização e entrega formal do trecho. 

6.3 Responsáveis e interfaces 

• Contratada: planejar e executar os serviços, providenciar recursos, manter responsável técnico e 

equipe, executar controle tecnológico, registrar evidências e corrigir não conformidades. 

• Administração/Fiscalização: acompanhar execução, realizar verificações e aprovar liberações de 

etapas, validar medições e atestar recebimentos, determinando correções quando necessário. 

6.4 Prazos e marcos 

O prazo total, os marcos intermediários e o cronograma físico-financeiro já estão definidos no 

cronograma executivo integrante deste processo licitatório. 

6.5 Critérios de aceite por etapa 

• Conformidade com projeto, memorial e especificações (DAER/RS e ABNT aplicáveis). 

• Apresentação e validação dos resultados de ensaios e registros de controle tecnológico. 

• Atendimento aos requisitos de acabamento, regularidade e segurança (incluindo sinalização 

temporária durante obras e definitiva ao final). 

• Correção de pendências apontadas pela fiscalização antes da medição/ateste da etapa. 

6.6 Treinamento, instalação e suporte 

Por se tratar de obra de engenharia, não se aplica treinamento operacional típico. 
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A contratada deverá, contudo, manter suporte técnico durante a execução, orientar quanto à 

operação do tráfego no período de obras e atender prontamente às solicitações da fiscalização para 

ajustes e correções, além de cumprir as obrigações de garantia previstas no contrato e na legislação 

aplicável. 

7. MODELO DE GESTÃO DO CONTRATO 

7.1 Estrutura de governança do contrato 

A gestão do contrato será realizada por servidor designado como Gestor do Contrato, responsável 

por coordenar as rotinas administrativas, prazos, comunicações formais e providências de 

alteração/reequilíbrio quando cabíveis. 

A fiscalização será exercida por Fiscal Técnico (engenheiro ou profissional habilitado) e, quando 

necessário, por Fiscal Administrativo, formalmente designados, com atribuições de 

acompanhamento da execução, verificação de conformidade e ateste de medições. 

7.2 Rotinas de acompanhamento e comunicação 

• Vistorias periódicas em campo e registros em Livro de Ordens e Ocorrências. 

• Relatórios de acompanhamento (semanal ou conforme definido no contrato), contendo: serviços 

executados, quantitativos, resultados de ensaios, condições climáticas relevantes, não 

conformidades e ações corretivas. 

• Comunicações formais por meio do canal definido no contrato (processo eletrônico/ofícios/e- 

mails institucionais), com rastreabilidade. 

7.3 Indicadores de desempenho (KPIs) e SLAs 

• Conformidade técnica: percentual de etapas liberadas sem necessidade de retrabalho relevante, 

com base em ensaios e inspeções. 

• Prazo: aderência ao cronograma (desvio físico acumulado), considerando justificativas aceitas. 

• Segurança viária e do trabalho: ocorrência de incidentes atribuíveis à ausência/deficiência de 

sinalização de obras ou não atendimento a normas. 

• Atendimento a solicitações da fiscalização: prazo de resposta e correção de não conformidades. 

7.4 Tratamento de não conformidades 

Não conformidades identificadas pela fiscalização serão registradas em relatório e/ou Livro de 

Ordens, com definição de prazo para correção. 
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A contratada deverá executar as correções às suas expensas, sem prejuízo do cronograma. 

Persistindo a não conformidade, poderão ser aplicadas glosas em medições, suspensão de 

liberações de etapas, determinação de refazimento e demais medidas previstas contratualmente. 

7.5 Sanções. 

Pela inexecução total ou parcial do contrato o MUNICÍPIO poderá, garantida prévia defesa, aplicar 

à CONTRATADA as seguintes penalidades: 

a) advertência, no caso inexecução parcial do contrato e a infração não justificar a imposição de 

penalidade mais grave; 

b) multa, de natureza compensatória e moratória, aplicada da seguinte forma: 

 

b.1) multa de 0,5% (zero vírgula cinco por cento) por dia de atraso, incidente sobre o valor da parcela 

em atraso, limitada a 10% (dez por cento), nos casos de atraso injustificado na entrega da obra. 

 

b.2) multa de até 15% (quinze por cento) sobre o valor da parcela inadimplida, nos casos de 

inexecução parcial, execução de serviços em desacordo com os projetos, memoriais descritivos, 

especificações técnicas ou determinações da fiscalização, falhas de qualidade na execução, 

utilização de materiais em desconformidade com o contratado, não atendimento aos parâmetros 

de controle tecnológico exigidos, descumprimento do cronograma físico-financeiro sem justificativa 

aceita pela Administração, ou descumprimento de quaisquer obrigações contratuais que 

comprometam a adequada execução da obra. 

 

b.3) multa de até 25% (vinte e cinco por cento) sobre o valor total do contrato, nos casos de 

inexecução total do objeto, recusa injustificada em cumprir a contratação ou descumprimento que 

inviabilize a finalidade pública da contratação; 

c) impedimento de licitar e contratar, no âmbito da Administração Pública direta e indireta do órgão 

licitante, pelo prazo máximo de 3 (três) anos, nos seguintes casos: 

c.1) dar causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração, ao 

funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo; 

c.2) dar causa à inexecução total do contrato; 

c.3) deixar de entregar a documentação pelo município; 

c.4) não manter a proposta, salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado; 

c.5) não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, quando 

convocado dentro do prazo de validade de sua proposta e 

c.6) ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da licitação sem motivo 
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justificado. 

d) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar no âmbito da Administração Pública direta e 

indireta de todos os entes federativos, pelo prazo mínimo de 3 (três) anos e máximo de 6 (seis) anos, 

nos seguintes casos: 

d.1) apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração 

falsa durante a licitação ou a execução do contrato; 

d.2) fraudar a licitação ou praticar ato fraudulento na execução do contrato; 

d.3) comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza; 

 
d.4) praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação e 

d.5) praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013. 

Parágrafo Primeiro: no caso da infração administrativa prevista na alínea "c" da presente cláusula, 

será aplicada a penalidade prevista na alínea "d" se as infrações praticadas justifiquem a imposição 

de uma penalidade mais grave do que a sanção prevista na alínea "c". 

Parágrafo Segundo: As multas aplicadas na execução do contrato serão descontadas do pagamento, 

a critério exclusivo do MUNICÍPIO e, quando for o caso, cobradas judicialmente 

Justificativa: A previsão das penalidades administrativas constantes neste Termo de Referência 

observa as disposições da Lei nº 14.133/2021 e tem por finalidade assegurar o adequado 

cumprimento das obrigações assumidas pela contratada, garantindo a regular execução do objeto 

e a proteção do interesse público. 

A advertência constitui medida de caráter pedagógico e corretivo, aplicável em hipóteses de menor 

gravidade, permitindo à Administração registrar formalmente a ocorrência e oportunizar a 

regularização da conduta pelo contratado. 

A multa possui natureza compensatória e coercitiva, sendo destinada a reparar eventuais prejuízos 

decorrentes do descumprimento contratual e a desestimular condutas que possam comprometer a 

execução do objeto, especialmente em situações que envolvam atraso na entrega, fornecimento 

em desacordo com as especificações ou inexecução parcial das obrigações. 

A penalidade de impedimento de licitar e contratar com a Administração Pública, no âmbito do 

órgão ou entidade contratante, visa resguardar a Administração contra a participação de 

fornecedores que tenham demonstrado comportamento incompatível com as exigências de 

confiabilidade e regularidade necessárias à contratação pública. 

Por sua vez, a declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública 

constitui medida de maior gravidade, aplicável em situações que envolvam fraude, apresentação de 

documentação falsa, prática de atos ilícitos ou condutas que atentem contra a lisura do 

procedimento licitatório ou a execução contratual. 
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Dessa forma, o conjunto de penalidades previsto busca assegurar a observância dos princípios da 

legalidade, eficiência, moralidade e proteção do interesse público, conferindo à Administração 

instrumentos adequados para prevenir e sancionar eventuais descumprimentos contratuais, 

sempre com garantia do contraditório e da ampla defesa. 

A fixação de multa no percentual mínimo de 25% (vinte e cinco por cento) do valor da nota de 

empenho justifica-se pela natureza essencial do objeto contratado, consistente em obra de 

engenharia de grande porte. 

 
A indisponibilidade da obra ou o descumprimento das obrigações contratuais pode comprometer 

diretamente a execução de serviços públicos essenciais e atendimento de situações emergenciais e 

prejuízo à coletividade. 

Nesse contexto, a previsão de multa em percentual mais elevado possui caráter pedagógico, 

preventivo e compensatório, visando assegurar o fiel cumprimento das obrigações contratuais, 

desestimular condutas que possam causar descontinuidade no fornecimento e resguardar a 

Administração Pública de eventuais prejuízos decorrentes do inadimplemento contratual. 

Além disso, a penalidade observa os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, considerando 

a possibilidade de impacto direto da inexecução contratual na prestação de serviços públicos 

essenciais e na adequada manutenção da infraestrutura municipal. 

8. ENTREGA, RECEBIMENTO E DE PAGAMENTO 

8.1 Entrega e recebimento 

A entrega ocorrerá por conclusão dos serviços previstos e disponibilização do trecho pavimentado 

e sinalizado em condições de uso, conforme projetos e especificações. 

O recebimento será realizado pela Administração, com suporte da fiscalização, observando as 

etapas: 

• Recebimento provisório: após a conclusão física do objeto e a realização de vistoria técnica, com 

verificação de conformidade dos serviços, apresentação de registros/relatórios de controle 

tecnológico, limpeza final e atendimento às determinações do Livro de Ordens. 

Será formalizado termo circunstanciado, podendo conter pendências com prazos para correção. 

• Recebimento definitivo: após a correção das pendências eventualmente apontadas no 

recebimento provisório e transcorrido o prazo de observação previsto no contrato, com nova 

vistoria e confirmação de conformidade. 

Será formalizado termo de recebimento definitivo. 

8.2 Documentos exigidos para recebimento/medição 

• ART/CREA (ou equivalente) do responsável técnico pela execução. 

• Livro de Ordens e Ocorrências (para consulta e conferência de determinações atendidas). 
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• Relatórios e resultados de ensaios de controle tecnológico por etapa (subleito/camadas 

granulares/imprimação/CBUQ e sinalização, quando aplicável). 

• Boletins de medição e memória de cálculo das quantidades executadas, com identificação de 

trechos e datas. 

 
• Comprovantes de destinação adequada de resíduos, quando aplicável/solicitado. 

8.3 Garantias 

A contratada responderá pela solidez e segurança do objeto e pela correção de vícios e defeitos, 

nos prazos e condições previstos no edital e contrato, além da legislação aplicável. 

Eventuais garantias contratuais (caução, seguro-garantia, fiança bancária) poderão ser exigidas 

conforme previsto no edital e nas condições estabelecidas pela Administração, observados os 

limites legais. 

8.4 Condições de pagamento 

O pagamento será realizado conforme medições mensais (ou por marcos), com base nos 

quantitativos efetivamente executados e aceitos pela fiscalização, aplicando-se os preços 

contratados. 

O ateste dependerá da comprovação de conformidade técnica e da apresentação da documentação 

exigida. 

Serão observados: (i) prazos de pagamento estabelecidos no contrato e na legislação; (ii) retenções 

legais de tributos e contribuições, quando cabíveis; e (iii) possibilidade de glosa de serviços não 

conformes, incompletos ou sem comprovação documental, até a regularização. 

Em caso de pendências, o pagamento poderá ser parcial, limitado aos itens aceitos, sem prejuízo 

das sanções cabíveis em caso de inadimplemento. 

9. FORMA E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR 

9.1 Forma de seleção do fornecedor 

A seleção do fornecedor ocorrerá mediante processo licitatório, na modalidade de Concorrência na 

forma Presencial, em conformidade com a Lei nº 14.133/2021, adotando-se procedimento 

compatível com a contratação de obra de engenharia com projeto e especificações definidos, 

assegurando ampla competitividade, isonomia e seleção da proposta mais vantajosa para a 

Administração. 

A adoção da modalidade de licitação na forma presencial constitui medida excepcional, 

devidamente fundamentada nas características específicas do objeto e nas condições concretas de 

sua execução, em conformidade com o art. 17, §2º, da Lei nº 14.133/2021. 

O objeto da presente contratação consiste na execução de obra de engenharia de natureza linear 

(pavimentação asfáltica), com significativa complexidade técnica e operacional, envolvendo 
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múltiplas etapas interdependentes, tais como regularização de subleito, execução de camadas 

granulares, imprimação, aplicação de CBUQ e implantação de sinalização viária, todas sujeitas a 

 
variáveis de campo relevantes (condições do solo, logística de insumos, interferências locais e 

condições climáticas). 

Nesse contexto, a realização da sessão pública na forma presencial revela-se mais adequada pelos 

seguintes fundamentos: 

I – Necessidade de análise imediata e integrada da documentação técnica e das propostas: 

A contratação envolve a avaliação de documentos técnicos complexos (atestados de capacidade 

técnica com quantitativos relevantes, comprovação de execução de serviços similares, composição 

de equipes técnicas e análise de planilhas orçamentárias). A sessão presencial permite a conferência 

imediata, saneamento de dúvidas em tempo real e maior segurança na tomada de decisões pela 

Comissão de Licitação. 

II – Mitigação de riscos operacionais e procedimentais: 

Considerando a realidade administrativa do Município, ainda em fase de consolidação dos 

instrumentos da Lei nº 14.133/2021, especialmente no que se refere à plena utilização de sistemas 

eletrônicos para contratações de obras de engenharia, a forma presencial reduz riscos de falhas 

operacionais, instabilidades de sistema ou dificuldades técnicas que possam comprometer a regular 

condução do certame. 

III – Complexidade da elaboração das propostas e necessidade de interação técnica: 

A exigência de apresentação de proposta acompanhada de cronograma físico-financeiro e 

metodologia executiva demanda maior grau de interação entre licitantes e Administração, sendo a 

sessão presencial ambiente mais adequado para esclarecimentos imediatos, evitando 

interpretações divergentes e propostas inexequíveis. 

IV – Garantia de segurança jurídica e transparência procedimental: 

A realização presencial possibilita maior controle direto dos atos pela Administração, com registro 

físico e acompanhamento simultâneo por todos os participantes, reduzindo potenciais 

questionamentos futuros quanto à regularidade do certame. 

V – Viabilidade de participação dos licitantes: 

O objeto atrai empresas do setor de engenharia que, em sua maioria, possuem estrutura técnica e 

administrativa compatível com participação em sessões presenciais, não havendo prejuízo à 

competitividade, especialmente considerando a ampla divulgação do certame. 

Dessa forma, a opção pela forma presencial não decorre de conveniência administrativa, mas de 

avaliação técnica e operacional do objeto e das condições locais, visando assegurar a lisura do 

procedimento, a seleção da proposta mais vantajosa e a adequada execução contratual, em 

observância aos princípios da eficiência, segurança jurídica e interesse público. 
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9.2 Critério de julgamento 

Recomenda-se a adoção do critério de julgamento por menor preço (ou, quando tecnicamente mais 

adequado ao instrumento convocatório, maior desconto sobre a planilha orçamentária), por se 

tratar de obra com escopo, quantitativos e padrões de desempenho previamente estabelecidos em 

projeto, permitindo comparação objetiva entre propostas. 

O critério prioriza economicidade sem afastar o controle de qualidade, que será garantido por 

requisitos técnicos, fiscalização e condições de recebimento. 

9.3 Habilitação – documentos e comprovações 

Serão exigidos, no mínimo, os seguintes documentos, nos termos da Lei nº 14.133/2021 e do edital: 

• Habilitação jurídica: atos constitutivos/contrato social e alterações (ou documento equivalente), 

registro comercial quando aplicável, e documentos de representação. 

• Regularidade fiscal e trabalhista: comprovação de regularidade com as Fazendas Federal, 

Estadual e Municipal; regularidade com FGTS; comprovação de inexistência de débitos inadimplidos 

perante a Justiça do Trabalho (CNDT), e demais exigências legais pertinentes. 

• Qualificação técnico-operacional: atestados de capacidade técnica compatíveis com o objeto 

(execução de serviços de pavimentação asfáltica e/ou obras viárias com características 

semelhantes), emitidos por pessoa jurídica de direito público ou privado, com indicação de 

quantitativos e desempenho satisfatório, na forma do edital, evitando-se exigências 

desproporcionais que restrinjam a competitividade. 

• Qualificação técnico-profissional: indicação de responsável técnico e comprovação de vínculo e 

habilitação, com apresentação de registro profissional e posterior emissão de ART antes do início 

da execução. 

• Qualificação econômico-financeira: balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último 

exercício social, índices e/ou capital mínimo, e certidões pertinentes, observados os limites legais e 

a proporcionalidade ao porte da contratação. 

Justificativa para a exigência de qualificação econômico-financeira: A apresentação de balanço 

patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, bem como a verificação de 

índices contábeis, eventual capital mínimo e certidões pertinentes, justifica-se pela necessidade de 

aferir a capacidade da licitante em suportar os encargos decorrentes da execução do contrato. 

Trata-se de obra de engenharia com valor expressivo e execução por etapas sucessivas, que 

demanda adequada estrutura financeira para aquisição de insumos, mobilização de equipamentos, 

manutenção de equipe técnica e cumprimento do cronograma físico-financeiro. 
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A análise da saúde econômico-financeira da empresa permite mitigar riscos de paralisação da obra, 

inexecução contratual ou abandono do objeto, situações que podem gerar prejuízos ao erário, 

atraso na entrega da infraestrutura pública e comprometimento do interesse coletivo. 

Ressalta-se que tais exigências observarão os limites legais e os princípios da proporcionalidade e 

da razoabilidade, evitando restrições indevidas à competitividade, em conformidade com o disposto 

na Lei nº 14.133/2021, sendo fixadas de acordo com o porte e a complexidade da contratação. 

9.4 Disposições complementares 

Deverá ser prevista visita técnica obrigatória, bem como apresentação de proposta com 

cronograma e metodologia executiva compatíveis. 

Justificativa: A previsão de visita técnica obrigatória justifica-se pela necessidade de que os licitantes 

tenham pleno conhecimento das condições locais de execução da obra, especialmente quanto às 

características do terreno, acesso ao local, logística de transporte de materiais, interferências 

existentes e demais particularidades que possam impactar a execução dos serviços. 

Considerando que o objeto envolve serviços de pavimentação asfáltica em trecho rural, com 

variáveis como condições do subleito, drenagem, relevo e acesso, a vistoria prévia reduz 

significativamente o risco de formulação de propostas inexequíveis ou incompatíveis com a 

realidade do local. 

Além disso, a exigência de apresentação de proposta acompanhada de cronograma físico-financeiro 

e metodologia executiva visa assegurar que a licitante demonstre planejamento adequado da 

execução, organização das etapas construtivas, dimensionamento de recursos (mão de obra e 

equipamentos) e compatibilidade com os prazos estabelecidos pela Administração. 

Tal medida contribui para a seleção de propostas mais consistentes e exequíveis, permitindo à 
 Administração avaliar não apenas o preço ofertado, mas também a viabilidade técnica da execução, 

reduzindo riscos de atrasos, retrabalhos e falhas na prestação do serviço. 

Dessa forma, as exigências estabelecidas buscam garantir a adequada execução do objeto 

contratual, a eficiência na aplicação dos recursos públicos e a mitigação de riscos operacionais, em 

estrita observância ao interesse público. 

A fase de execução e o recebimento serão condicionados ao atendimento integral às especificações 

técnicas e às determinações da fiscalização. 

10. ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

A despesa decorrente da presente contratação possui adequação orçamentária e financeira, 

devendo onerar dotação própria do orçamento vigente do Município, em classificação compatível 
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MUNICÍPIO DE LAGOA DOS TRÊS CANTOS - RS 

Rua Ervino Petry, 100 – CEP 99495-000 

Fone (54) 3392-1082 / 1083 / 1084 

CNPJ: 94.704.277/0001-49 

Email: pmltc@lagoa3cantos.rs.gov.br 

 

 
com Obras e Instalações, vinculada à unidade orçamentária e ao programa/ação destinados a 

investimentos em infraestrutura viária. 

A Administração deverá consignar no processo a dotação específica, o saldo disponível e a 

respectiva fonte de recursos, previamente à assinatura do contrato, nos termos da Lei nº 

14.133/2021 e da legislação orçamentária aplicável. 

Caso se verifique insuficiência de saldo no momento da contratação, a formalização ficará 

condicionada à adoção das providências orçamentárias cabíveis (remanejamento/anulação e 

suplementação, abertura de crédito adicional ou outra medida legalmente admitida), a serem 

concluídas antes da emissão da nota de empenho e da assinatura contratual. 

 

 
   Lagoa dos Três Cantos/RS, 15 de maio de 2026. 

 

 

 

JARDEL LUAN SCHUMANN, 

Resp. da Secretaria Municipal de Obras, Serviços Urbanos e Trânsito. 
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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DOS TRÊS CANTOS 

ASSESSORIA TÉCNICA / ENGENHARIA / TOPOGRAFIA 

 

MEMORIAL DESCRITIVO 

OBRA: IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, INCLUINDO TERRAPLENAGEM, DRENAGEM, PAVIMENTAÇÃO 

E SINALIZAÇÃO. 

LOCAL:– ACESSO A MORADA DA LAGOA DOS TRÊS CANTOS RS 

 

 

 

OBJETO:  PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E SINALIZAÇÃO 

 

 

 

 

 DETALHES DO PROJETO: 

 

Extensão: 1.500,00 metros 

Largura total: 6,00 metros 

Area total: 9.000,00 m² 

 
01.01. Objetivo 

As discriminações técnicas têm por finalidade completar as informações contidas no projeto de engenharia, 

descrevendo os materiais e determinando as técnicas exigidas para a perfeita execução da obra. 

  O presente projeto visa apresentar os parâmetros que irão estabelecer as diretrizes técnicas para a obra de 

pavimentação asfáltica e sinalização das ruas definidas no projeto, expondo de maneira detalhada as normas técnicas, 

materiais e acabamentos que irão definir os serviços de Pavimentação Asfáltica em CBUQ de acordo com as exigências 

legais e técnicas desta prefeitura Municipal. 

  O projeto apresenta elementos topográficos, planimétricos e altimétricos e projetos de pavimentação asfáltica e de 

sinalização necessários à execução da obra. 

 

01.02. Fiscalização 

  A obra será fiscalizada pela Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente pelos funcionários designados do Setor 

de Engenharia do município.  
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Prefeitura Municipal de Lagoa dos Três Cantos RS 
Setor de Engenharia e Assessoria Técnica 

 

02. PROJETO 

02.01. Cópias de plantas e demais documentos 

Todas as cópias reprográficas e xerográficas, assim como os demais documentos escritos do projeto necessários 

ao seu trabalho, serão realizadas por conta do Executante. 

03. DISCREPÂNCIA E PRECEDÊNCIA DE DADOS 

03.01. Verificação preliminar 

Compete ao executante da obra efetuar completo estudo de plantas e discriminações técnicas fornecidas para a 

execução da obra, assim como uma visita ao local da obra, pois a contratante não aceitará alegações da contratada referente 

ao desconhecimento, incompreensão, dúvida ou esquecimento de qualquer detalhe especificado, sendo de sua 

responsabilidade qualquer ônus daí decorrente. 

  Caso sejam constatadas quaisquer discrepâncias, omissões ou erros no projeto arquitetônico deverá ser 

imediatamente comunicado ao responsável técnico. 

03.02. Precedência de dados 

Em caso de divergências entre estas discriminações técnicas e o contrato, prevalecerá sempre o último. 

Em caso de divergências entre estas discriminações técnicas e os desenhos, prevalecerão as primeiras. 

Em caso de divergências entre cotas das plantas e suas dimensões medidas em desenho, prevalecerão as 

primeiras. 

Em caso de divergências entre desenhos e escalas diferentes, prevalecerão os de maior escala. 

Em caso de divergências entre desenhos de datas diferentes, prevalecerão os mais recentes. 

Em caso de divergências entre dimensões encontradas in loco e dimensões dos desenhos, deverão ser consultados 

os autores do projeto. 

Em caso de dúvida quanto à interpretação dos desenhos ou destas discriminações técnicas, serão consultados os 

autores do projeto. 
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Prefeitura Municipal de Lagoa dos Três Cantos RS 
Setor de Engenharia e Assessoria Técnica 

 

04. CONDIÇÕES SUPLEMENTARES DE CONTRATAÇÃO 

04.01. Assistência técnica e administrativa 

Para a perfeita execução e completo acabamento das obras e serviços referidos nestas discriminações técnicas, o 

executante da obra se obriga a prestar toda a assistência técnica necessária para a execução convincente dos trabalhos. 

04.02. Mão de obra, materiais e equipamentos 

Para a execução das obras e serviços que forem ajustados, caberá ao executante fornecer e conservar todo o 

equipamento mecânico e ferramental necessário. 

É de integral responsabilidade do executante contratar mão-de-obra idônea na quantidade necessária para 

assegurar progresso satisfatório às obras dentro do cronograma previsto. 

A obtenção dos materiais necessários em quantidade suficiente para a conclusão das obras no prazo fixado é de 

integral responsabilidade do executante. 

04.03. Modificação do projeto 

Nenhuma alteração das plantas, detalhes ou discriminações técnicas, determinando ou não o encarecimento da 

obra, será executada sem autorização do contratante e do autor do projeto. 

05. RESPONSABILIDADE E GARANTIA 

05.01. Responsabilidade dos serviços executados 

O executante assumirá integral responsabilidade pela execução de qualquer modificação que forem eventualmente 

por ele propostos e aceitos pelo contratante e pelo autor do projeto. 

Esta responsabilidade e garantia inclui não somente a estabilidade e segurança da obra, como também as 

consequências advindas destas modificações e variantes, sob os pontos de vista do acabamento, aspecto estético, 

adequação às finalidades do prédio e ao clima e costumes locais.  

05.02. Acidentes 

Todos os trabalhadores, bem como os fiscais e possíveis visitantes das obras deverão usar EPIs (equipamento de 

proteção individual), os quais deverão ser fornecidos pela empresa contratada. 

Correrá por conta exclusiva do executante a responsabilidade por quaisquer acidentes no trabalho de execução das 

obras e serviços contratados, e ainda que resultante de caso fortuito e por qualquer causa, a destruição ou danificação da 

obra em construção, até a aceitação definitiva da mesma pela Prefeitura Municipal. As devidas indenizações que possam vir 

a ser devidas a terceiros por fatos oriundos dos serviços contratados, ainda que ocorridos fora dos limites da edificação, 

também são de responsabilidade da contratada. 

05.03. Habitabilidade e salubridade 

É de responsabilidade exclusiva da contratada fornecer condições dignas de limpeza, higiene, habitabilidade e 

salubridade para os trabalhadores nas instalações provisórias, alojamentos, canteiro de obras e demais ambientes de 

trabalho.  
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Prefeitura Municipal de Lagoa dos Três Cantos RS 
Setor de Engenharia e Assessoria Técnica 

DISCRIMINAÇÕES DE SERVIÇOS 

 

01.  DIREÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 

01.01. Generalidades 

O Executante será representado junto ao Contratante pelo responsável técnico que assinar a ART no CREA, relativa 

à execução da obra. 

01.02. Execução da obra 

A obra será localmente administrada por um profissional do Executante (devidamente inscrito no CREA), o qual 

deverá estar presente em todas as fases de execução dos serviços e não menos de dois dias por semana. 

01.03. Despesas diversas de obra 

Todo o material de escritório de obras será de inteira responsabilidade do Executante, inclusive o fornecimento e o 

preenchimento, na parte que lhe competir, do Livro de Ordens e Ocorrências. 

02. PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA 

02.01. Limpeza 

A obra será mantida permanentemente limpa, sendo o entulho transportado para os locais indicados pela 

fiscalização, onde será utilizado como aterro, se for o caso. Durante o período de execução da obra deverão ser mantidos em 

perfeitas condições de tráfego os acessos à obra, quer para veículos, quer para pedestres. 

Concluídos os serviços, o canteiro será desativado, devendo ser feita imediatamente a retirada das máquinas, 

equipamentos, restos de materiais de propriedade do Executante e entulhos em geral. A área deverá ser deixada 

perfeitamente limpa e em condições de ser utilizada pelo Contratante. 

É de inteira responsabilidade do Executante, dar solução adequada aos esgotos e resíduos sólidos do canteiro. 

02.02. Aparadouros e proteções 

A obra será limitada à área onde for necessária a intervenção construtiva e respectivo canteiro de obras, que serão 

protegidos com tapumes, as custas da empresa, se necessário. Será de responsabilidade do Executante a segurança dentro 

do canteiro. 

Serão executados aparadouros sólidos em todos os locais onde sejam necessários, para a proteção dos operários, 

da fiscalização e de terceiros contra quedas. 

02.03. Instalações provisórias 

O Executante fará a seu critério todos os galpões, instalações provisórias de água e energia elétrica, telheiros, 

alojamentos, depósitos, escritórios etc., necessários aos seus serviços. 

03. MÁQUINAS, FERRAMENTAS 

03.01. Máquinas e equipamentos 

Caberá ao Executante o fornecimento de todo o maquinário, tais como guinchos, serras, betoneiras, vibradores etc., 

necessários a boa execução dos serviços. Também é de sua responsabilidade o fornecimento dos equipamentos de 

segurança (capacetes, óculos, botas, cintos, extintores etc.) necessários e exigidos pela legislação vigente. 

Do fornecimento e uso de quaisquer máquinas pelo Executante, não advirá qualquer ônus para o Contratante. 

03.02. Equipamentos de segurança 

Serão obedecidas todas as recomendações com relação à segurança do trabalho contidas na forma reguladora NR-

8, aprovada pela portaria 3214, do Ministério do Trabalho. 
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Prefeitura Municipal de Lagoa dos Três Cantos RS 
Setor de Engenharia e Assessoria Técnica 

04. MATERIAIS E SERVIÇOS 

Os materiais descritos no orçamento deverão ser apresentados ao setor de Engenharia/Assessoria Técnica do 

Município para aprovação. Deverão ser utilizados materiais e mão de obra de primeira qualidade, compatíveis com o valor 

orçado. 

A execução de todos os serviços deverá obedecer às Normas de Serviços da ABNT. Caso contrário não será 

fornecido laudo de liberação de parcela e laudo final. 

04.01. Locação Da Obra 

O CONSTRUTOR procederá à locação planimétrica e altimétrica da obra rigorosamente de acordo com a planta de 

implantação. Procederá também à aferição das dimensões, os alinhamentos, dos ângulos e de quaisquer outras indicações 

constantes do projeto com as reais condições encontradas no local. 

O terreno deverá ser devidamente limpo, retirando espécies vegetais e nivelando-o conforme projeto. 

04.02. Terraplenagem  

A etapa de terraplenagem da obra compreende os seguintes serviços: 

- Execução de limpeza e dos alargamentos necessários para a implantação da plataforma projetada. 

- Remoção de material inservível ou de baixo CBR (capacidade suporte) e sua substituição por material selecionado 

em jazida. 

- Escavação, carga, transporte e descarga de material de 1ª e 2ª categorias. 

- Escavação, carga, transporte e descarga de material de 3a categoria. 

- Espalhamento e compactação de aterros. 

- Espalhamento de bota fora. 

Todos os serviços de terraplenagem devem seguir as Especificações Técnicas do DAER. 

O trecho a ser pavimentado será inicialmente sinalizado com a implantação de placas de sinalização vertical 

preventiva indicando obras na pista e demais placas de regulamentação e advertência necessárias à segurança do trânsito e 

pedestres. 

Posteriormente serão locados os “off sets“, de acordo com as cotas do projeto geométrico e demais elementos das 

seções transversais. 

O greide projetado prevê o aproveitamento integral do leito existente com a execução de pequenos cortes e aterros, 

objetivando o melhoramento na geometria do traçado existente. 

Os serviços serão iniciados com limpeza e destocamento nas áreas adjacentes ao leito da via, onde serão 

executados os alargamentos necessários a fim de se obter a plataforma de terraplenagem, conforme seção tipo de projeto. 

Na segunda fase serão removidos todos os solos moles ou materiais inservíveis e substituídos por material 

selecionado em jazida. 

Os materiais provenientes de jazidas deverão ser ensaiados em laboratório de solos, nos ensaios de compactação 

(proctor normal), CBR e expansão. 

Os solos a serem utilizados na substituição dos materiais inservíveis ou solos moles, também na execução de 

aterros deverão ter CBR superior a 10. 

A marcação dos “off sets“ serão feitas de 20 em 20 metros no trecho a ser trabalhado. 

Na compactação de aterros com materiais granulares, principalmente daqueles provenientes de jazidas de basalto 

decomposto ou orgilas e saibros, serão utilizados rolos pé de carneiro vibratórios auto propelidos. 

Os materiais deverão ser compactados na densidade e umidade prevista nos ensaios de compactação, ou seja, a 

95% do P.N. (proctor normal), nas camadas inferiores e a 100% de P.N, na última camada do subleito. 
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Os materiais a serem compactados nos aterros devem satisfazer as especificações do presente memorial. 

Caso a camada a ser trabalhada não atingir a umidade ótima e densidade máxima prevista nos ensaios, esta deverá 

ser escarificada e umedecida com caminhões pipa e posteriormente reespalhada. 

Se a umidade estiver acima da umidade ótima, a camada será trabalhada com grades de discos e devidamente 

aerada a fim de reduzir a umidade no solo. 

Como complementação, deve-se espalhar sobre toda a camada do subleito uma camada de brita drenante com 

espessura de 3,0 cm, onde posteriormente será assentada a camada de brita graduada.  

Nenhum segmento do referido trecho será liberado para a execução da base ou de reforço ao subleito, caso não 

atenderem os critérios anteriormente citadas. 

 

04.03 Drenagem Pluvial / Microdrenagem (EXECUÇÃO PREFEITRUA MUNICIPAL) 

– Escavação Mecanizada em Vala material de 1ª categoria - Vala 

A execução de valas tem como finalidade fazer com que se crie um sistema de drenagem pluvial e escoamento de águas 

proveniente das chuvas. 

As valas serão executadas ao longo do passeio público e nos locais conforme especificado no projeto em anexo, tendo suas 

características definidas conforme as necessidades do terreno “in loco”. 

A operação para a execução do referido serviço consiste em: 

- Operação de locação e marcação pela topografia no local, e só após isto se deve estar libe- rado para que os 

equipamentos comecem os serviços; 

- Escavar com retro escavadeira ou escavadeira hidráulica nos trechos especificados e loca- dos pela topografia; 

 - Executar operações de corte e remoção do material, sendo que estes dois itens devem se- guir as cotas e com 

caimento suficiente para um bom escoamento; 

Para se executar este tipo de serviço deverão empregar-se os seguintes equipamentos: Escavadeira hidráulica, moto 

niveladoras, retro-escavadeira e caminhões transportadores. 

Além dos equipamentos acima citados deverão executar-se serviços manuais no tocante a acabamentos finais. 

As execuções dos serviços deverão prever a utilização racional de equipamentos apropriados atendidas as condições locais 

e a produtividade exigida. 

A medição do serviço de valas laterais será feita em m³ executado na pista. 

– Lastro de Brita para Assentamento dos tubos (e=10cm) 

O serviço de camada de brita define-se pela execução de uma camada de brita nº2 no fundo da vala, com espessura de 10 

cm. 

A medição deste serviço será em m³. 

– Fornecimento e assentamento de Tubulação Ø400mm – PS1/PA1 MF - Ø600mm – PS1/PA1 MF – Ø800mm - PA1 MF – 

Ø1000 mm - PA1 MF – Ø1200mm - PA1 MF – Ø1500mm 

A rede coletora será constituída por tubos de concreto com seção circular conforme projeto, tipo macho-fêmea, e será 

executada com berço de concreto nos locais delimitados em projeto. 

A medição do fornecimento será medida em metros lineares de tubos fornecidos e assentados. 

 Os tubos deverão ser assentados sobre a camada de brita já executada. Procedimento executivo: 

A operação de colocação dos tubos se dará pela seguinte forma: 

a) Instalação de tubos, conectando-se às bocas de lobo; 

b) Rejuntamento dos tubos com argamassa cimento-areia, traço 1:4 ou vedação com anel de  
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lona plástica; 

c) Execução do reaterro com o próprio material escavado da vala; 

d) O reaterro deve ser compactado com compactador mecânico ou com a própria retro escavadeira. 

e) Neste serviço não está prevista escavação em rocha. A micro-drenagem será medida em metros lineares. 

 

– Reaterro de Vala Pluvial Compactado 

Este serviço consiste em, após assentamento da tubulação, reaterrar as valas com o próprio material anteriormente escavado 

nestas. Poderão ser utilizadas retroescavadeiras e placas compactadoras. 

A execução dos reaterros deverá prever a utilização racional de equipamentos apropriados atendidos as condições locais e 

a produtividade exigida. 

O reaterro será medida em m³. 

 

- Caixa de Passagem com Grelha de Concreto 

São dispositivos a serem executados junto às redes pluviais, nos locais indicados no projeto, com o objetivo de captar as 

águas pluviais e conduzi-las à rede condutora. Será construída com bloco de concreto, nas quais deverá ser feito, 

obrigatoriamente, chapisco e emboço interno. A laje de fundo terá 5 cm de espessura, sendo executada pelas medidas 

externas da caixa, servindo assim como suporte para execução das paredes. O concreto será simples e com fck 20 MPa. 

Conforme detalhamento, este dispositivo será composto de uma caixa coletora do tipo bo- ca-de-lobo principal, na qual serão 

ligados os tubos de entrada e saída, e nesta será acoplada uma tampa de concreto armado conforme projeto. 

Procedimento executivo: 

A operação de preparo do local e construção das caixas se dará pela seguinte forma: 

a) Escavação e remoção do material existente, de forma a comportar a caixa prevista; 

b) Execução das paredes em alvenaria, assentados com argamassa cimento-areia, traço 1:4, conectando-a a rede 

condutora e ajustando o(s) tubo(s) de entrada e/ou saída à alvenaria executada, através de rejunte com argamassa; 

c) As caixas serão executadas sobre a geratriz inferior da tubulação. 

A altura das caixas está indicada nas planilhas de dimensionamento de drenagem. As caixas serão medidas em unid. 

 

 

- Testada para saída de Bueiro e Alas de Concreto 

São dispositivos a serem executados junto às redes pluviais, nos locais indicados no projeto, com o objetivo de conduzir as 

águas pluviais a traves da rede condutora. Serão executadas em concreto nas dimensões e formas especificadas em projeto. 

Procedimento executivo: 

A operação de preparo do local e construção das caixas se dará pela seguinte forma: 

a) Escavação e remoção do material existente, de forma a comportar a caixa prevista; 

b) Montagem das Formas 

c)  Concretagem 

d)  Cura do Concreto 

e)  Desmontagem das formas.  

As alas e testadas serão medidas em unid. 
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04.04. Pavimentação 

04.04.01. Regularização e compactação do subleito  

Esta especificação se aplica à regularização e compactação com equipamentos apropriados do subleito da via a 

ser pavimentada após a conclusão da terraplenagem. 

Regularização é a operação que é executada prévia e isoladamente na construção de outra camada do pavimento, 

destinada a conformar o subleito, quando necessário, transversal e longitudinalmente. 

São indicados os seguintes tipos de equipamentos para execução da regularização: motoniveladora com 

escarificador; caminhão pipa distribuidor de água; rolos compactadores tipo pé-de-carneiro, liso vibratório; grade de discos, 

etc. 

Os equipamentos de compactação e mistura, serão escolhidos de acordo com o tipo de material empregado e 

poderão ser utilizados outros, que não os especificados acima, desde que aceitos pela Fiscalização. 

04.04.02. Camada de base de brita graduada 

A camada de base da estrutura do pavimento será constituída por uma camada de macadame seco e pela base de 

brita graduada, na espessura do projeto após a compactação.  O Material utilizado na sub-base deverá atender a ESP. DAER 

– P 07/91.   

Em relação a base de brita graduada constituída de pedra britada graduada, a curva granulométrica deverá se 

enquadrar nas faixas especificadas pelo DAER (espec. 08/1991). 

Os serviços somente poderão ser iniciados, após a conclusão dos serviços de terraplenagem e regularização do 

subleito, da aceitação dos resultados apresentados pelos ensaios de laboratório e deverão ser executados isoladamente da 

construção das outras camadas do pavimento. 

Os serviços de construção da camada  de sub-base e de base deverão ser executados mecanicamente, constando 

o equipamento mínimo necessário: motoniveladora com escarificador; caminhão pipa distribuidor de água; rolo compactador 

vibratório liso; caminhões basculantes para o transporte do material e carregadeira. Além destes, poderão ser utilizados outros 

equipamentos, aceitos pela Fiscalização. 

Será realizado ensaio de grau de compactação, granulometria e teor de umidade e verificação do material na pista.  

04.04.03. Imprimação 

Imprimação é uma aplicação de película de material betuminoso, Asfalto Diluído CM-30, aplicado sobre a superfície 

da base de brita graduada compactada, concluída e seca, antes da execução do revestimento betuminoso, objetivando 

conferir coesão superficial, impermeabilizar e permitir condições de aderência entre a camada existente e o revestimento a 

ser executado.. 

Primeiramente deverá ser procedida a limpeza adequada da base através de varredura e, logo após, executado o 

espalhamento do ligante asfáltico (CM-30) com caminhão espargidor de asfalto. 

Aplicar o ligante betuminoso sendo que a taxa a ser utilizada deverá variar entre 0,8 a 1,3 l/m². Será verificada pelo 

menos uma taxa de aplicação através de ensaio adequado “bandeja”. 

Para varredura serão usadas vassouras mecânicas e manuais; 

O espalhamento do ligante asfáltico deverá ser feito por meio de caminhão espargidor de asfalto, com bomba 

reguladora de pressão e sistema completo de aquecimento, capazes de realizar uma aplicação uniforme do material e 

observando os limites de temperatura especificados.  

Devem dispor de tacômetro, calibradores e termômetros, em locais de fácil observação, e ainda de espargidor 

manual para tratamento de pequenas superfícies e correções localizadas. 
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As barras de distribuição, do tipo de circulação plena, serão obrigatoriamente dotadas de dispositivo que permita, 

além de ajustamentos verticais, larguras variáveis de espalhamento pelo menos de 4,00 metros. 

O dispositivo de aquecimento do distribuidor deverá propiciar constante circulação e agitação do material de 

imprimação; 

O depósito de ligante asfáltico, quando necessário, deve ser equipado com dispositivo que permita o aquecimento 

adequado e uniforme do conteúdo do recipiente. O depósito deve ter uma capacidade tal que possa armazenar a quantidade 

de material asfáltico a ser aplicado em, pelo menos, um dia de trabalho. 

 

04.04.04. CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) 

Concreto asfáltico é o revestimento resultante da mistura a quente, em usina adequada, de agregado mineral 

graduado, material de enchimento e material betuminoso (CAP 50/70), espalhado e comprimido a quente sobre a base 

imprimida. 

Após executada a pintura de ligação, serão executados os serviços de pavimentação asfáltica com CBUQ, composto 

das seguintes etapas: usinagem, transporte, espalhamento e compactação. A mistura a ser aplicada deverá estar de acordo 

com o projeto fornecido pela Contratada e com as especificações de serviço do DAER ES–P16/91. 

Os equipamentos a serem utilizados para execução dos serviços são: vibro acabadora, que proporcione o 

espalhamento homogêneo e de maneira que se obtenha a espessura indicada, o rolo de pneus, que proporcione a 

compactação desejada e o rolo tandem liso que proporcione uma superfície lisa e desempenada. 

Visando maximizar a qualidade do material / serviço aplicado, a mistura asfáltica deverá ser fabricada em usina 

gravimétrica ou volumétrica localizada a, no máximo, 100 km do local das obras. 

Deverá ser observado o completo resfriamento do revestimento para abertura ao tráfego. 

Ao finalizar a obra, As ruas deverão ser entregues em condições de uso e funcionamento, e todo material e ou 

entulho da obra deverá ser retirado e colocado em local adequado. 

 

04.05. Sinalização Horizontal 

 O Projeto de Sinalização Horizontal e Sinalização Vertical nortearam-se pelo manual de Instruções de Sinalização 

Rodoviária do DAER/RS (março/2006). 

A sinalização proposta atende a princípios de visibilidade e legibilidade diurna e noturna, compreensão rápida de significado 

das indicações, informações, advertências e conselhos educativos, baseados no Projeto Geométrico em planta e perfil.  

A sinalização horizontal tem como finalidade demarcar as faixas de rolamento e disciplinar a canalização do fluxo de veículos. 

Serão utilizadas as cores branca e amarela, designando respectivamente orientação e regulamentação. Serão aplicadas à 

frio, com tintas acrílicas e com propriedades refletivas, obtidas através do pré-adicionamento e posterior aspersão de 

microesferas de vidro. 

• Linhas Laterais Demarcadoras dos Bordos da Pista de Rolamento 

Estão localizadas ao longo do trecho distantes dos bordos da pista de rolamento conforme a necessidade de cada rua, 

sofrendo inflexão no acesso, passando a desenvolver-se ao longo dos ramos. Serão pintadas, com tinta refletiva com 12 cm 

de largura e cor branca. 

• Linhas Demarcadoras de Faixa de Tráfego 

Estão posicionadas ao longo do eixo projetado com 12 cm de largura, delimitando as faixas de tráfego, com espaçamento 

entre as mesmas de 12 cm pintadas na cor amarela. 
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• Sinalização Horizontal Não Mecanizada - Áreas Especiais (faixa de pedestres) 

 Consiste na execução de faixas que tem a função de definir e orientar os pedestres, ordenando-os e orientando os 

locais de travessia na pista. Essas travessias são conhecidas como “faixas de segurança” e serão executadas em locais 

indicados nos projetos. Também será executada uma sinalização horizontal demarcando o estacionamento oblíquo, conforme 

projetos em anexo. 

 A faixa de segurança será executada com tinta acrílica na cor branca com as medidas de 2,00m x 0,40 m, com 

espaçamento de 0,40 m, com espessura de 0,6 mm e padrão 3,09 da ABNT. 

Além da faixa de segurança será executada uma faixa de 0,40m, chamada de “faixa de retenção”. Será localizada antes da 

faixa de segurança, nos dois lados da faixa, conforme o projeto em anexo, com espessura de 0,6 mm e padrão 3,09 da ABNT. 

Este serviço deve atender a NBR 9050. A sinalização deverá ser executada por meio manual e por pessoal habilitado. 

 

04.05. Sinalização Vertical 

A Sinalização Vertical é composta por placas de sinalização que tem por fim aumentar a segurança, ajudar a manter o fluxo 

de tráfego em ordem e fornecer informações aos usuários da via. 

As placas de Sinalização Vertical deverão ser confeccionadas em chapas de aço laminado a frio, galvanizado, na bitola de 

16 com espessura de 1,25 mm para placas laterais. 

A refletividade das tarjas, setas, letras do fundo da placa será executada mediante a aplicação de películas refletivas, com 

coloração invariável, tanto de dia como a noite. 

Como fundo de placa do tipo toda refletiva será usada a mesma película grau (GT). O verso das placas deve receber uma 

demão de tinta esmalte sintético na cor preto fosco. Para as placas tipo semi refletiva o fundo será pintado. 

Os suportes serão de coluna simples em tubo de aço galvanizado a quente, com diâmetro de suporte igual a 2,5, altura de 

4,00 m e parede de 2,00 mm, fixados em base de concreto fck: 15 MPa, nas dimensões detalhadas em projeto. 

Deverão ser posicionadas a 0,30 m da borda do acostamento até o alinhamento vertical da chapa da placa, conforme 

detalhamento em projeto. As mesmas deverão ser fixadas nos locais indicados no projeto, devendo atender as especificações 

do Código de Trânsito Brasileiro. 

A altura livre das placas deverá ser de 2,20 m. 

 

04.06. Serviços finais e cuidados 

Ao finalizar a obra, a estrada deverá ser entregue em condições de uso e funcionamento, e todo material e ou 

entulho da obra deverá ser retirado e colocado em local adequado. 

A empresa contratada deverá fornecer e exigir que todos os funcionários utilizem os respectivos EPI’s.  

A empresa contratada deverá instalar placas de sinalização, cones, e demais equipamentos que se façam 

necessários para executar a obra sem risco a população.  

Executar as operações sempre com prudência. Antes de iniciar a tarefa examinar as condições de segurança; 

Na falta de condições de segurança, interromper o trabalho e comunicar o fato ao encarregado ou responsável pelos 

serviços; 

Atenção e cuidados são vitais para evitar acidentes, nunca usar a pressa para justificar a falta de segurança; 

Nunca operar máquinas e equipamentos sem habilitação e autorização; 

Nunca retirar as placas de sinalização, tapumes, telas ou cones, pois estes servem para a proteção dos 

trabalhadores e dos pedestres; 
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Jamais transitar nos locais das obras sem a autorização do responsável; 

Examinar o maquinário antes de ligá-lo na. Trabalhar com a maior atenção e prudência possível. 

                           

Lagoa dos Três Cantos, dezembro de 2025. 

 

 

 

 

_______________________________ 
Prefeitura Municipal de Lagoa dos Três Cantos 

 
 
 
 
 
 
 

_______________________________ 
César Dobler Fink 

Eng Civil e Seg do Trabalho 
CREA RS123162 
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Cota do projeto: 452,944
Cota do terreno: 453,153
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Área de corte: 4,332m2 Área de aterro: 0,759m2
Volume de corte:61,180m3 Volume de aterro:15,340m3
Volume acumulado de corte:12.354,487m3 Volume acumulado de aterro:1.082,794m3

Cota do projeto: 452,687
Cota do terreno: 452,899
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Área de corte: 3,595m2 Área de aterro: 1,511m2
Volume de corte:79,270m3 Volume de aterro:22,700m3
Volume acumulado de corte:12.433,757m3 Volume acumulado de aterro:1.105,494m3

Cota do projeto: 452,685
Cota do terreno: 452,895
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Área de corte: 3,548m2 Área de aterro: 1,497m2
Volume de corte:1,207m3 Volume de aterro:0,508m3
Volume acumulado de corte:12.434,964m3 Volume acumulado de aterro:1.106,002m3

Cota do projeto: 452,725
Cota do terreno: 452,981
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Área de corte: 3,735m2 Área de aterro: 1,179m2
Volume de corte:71,599m3 Volume de aterro:26,308m3
Volume acumulado de corte:12.506,563m3Volume acumulado de aterro:1.132,310m3

Cota do projeto: 452,959
Cota do terreno: 453,078
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Área de corte: 2,454m2 Área de aterro: 1,387m2
Volume de corte:61,890m3 Volume de aterro:25,660m3
Volume acumulado de corte:12.568,453m3Volume acumulado de aterro:1.157,970m3

Cota do projeto: 453,197
Cota do terreno: 453,238
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Área de corte: 2,364m2 Área de aterro: 1,065m2
Volume de corte:48,180m3 Volume de aterro:24,520m3
Volume acumulado de corte:12.616,633m3Volume acumulado de aterro:1.182,490m3

Cota do projeto: 453,319
Cota do terreno: 453,328
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Área de corte: 1,657m2 Área de aterro: 1,214m2
Volume de corte:20,571m3 Volume de aterro:11,659m3
Volume acumulado de corte:12.637,204m3Volume acumulado de aterro:1.194,149m3

Cota do projeto: 453,435
Cota do terreno: 453,412
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Área de corte: 1,163m2 Área de aterro: 0,909m2
Volume de corte:13,773m3 Volume de aterro:10,369m3
Volume acumulado de corte:12.650,977m3Volume acumulado de aterro:1.204,518m3

Cota do projeto: 453,652
Cota do terreno: 453,613
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Área de corte: 1,024m2 Área de aterro: 0,887m2
Volume de corte:19,902m3 Volume de aterro:16,344m3
Volume acumulado de corte:12.670,879m3Volume acumulado de aterro:1.220,862m3

Cota do projeto: 453,673
Cota do terreno: 453,634
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Área de corte: 1,026m2 Área de aterro: 0,920m2
Volume de corte:1,845m3 Volume de aterro:1,626m3
Volume acumulado de corte:12.672,724m3Volume acumulado de aterro:1.222,488m3

Cota do projeto: 453,912
Cota do terreno: 453,887
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Área de corte: 1,570m2 Área de aterro: 1,374m2
Volume de corte:25,960m3 Volume de aterro:22,940m3
Volume acumulado de corte:12.698,684m3Volume acumulado de aterro:1.245,428m3

Cota do projeto: 453,974
Cota do terreno: 454,026
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Área de corte: 1,821m2 Área de aterro: 1,209m2
Volume de corte:8,817m3 Volume de aterro:6,716m3
Volume acumulado de corte:12.707,501m3Volume acumulado de aterro:1.252,144m3

Cota do projeto: 454,150
Cota do terreno: 454,291
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Área de corte: 2,704m2 Área de aterro: 0,138m2
Volume de corte:33,485m3 Volume de aterro:9,968m3
Volume acumulado de corte:12.740,986m3Volume acumulado de aterro:1.262,112m3

Cota do projeto: 454,294
Cota do terreno: 454,453
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Área de corte: 2,954m2 Área de aterro: 0,129m2
Volume de corte:34,171m3 Volume de aterro:1,613m3
Volume acumulado de corte:12.775,157m3 Volume acumulado de aterro:1.263,725m3

Cota do projeto: 454,388
Cota do terreno: 454,571
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Área de corte: 3,319m2 Área de aterro: 0,016m2
Volume de corte:24,844m3 Volume de aterro:0,574m3
Volume acumulado de corte:12.800,001m3 Volume acumulado de aterro:1.264,299m3

Cota do projeto: 454,567
Cota do terreno: 454,794
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Área de corte: 4,034m2 Área de aterro: 0,000m2
Volume de corte:55,438m3 Volume de aterro:0,121m3
Volume acumulado de corte:12.855,439m3 Volume acumulado de aterro:1.264,420m3

Cota do projeto: 454,626
Cota do terreno: 454,846
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Área de corte: 3,971m2 Área de aterro: 0,000m2
Volume de corte:19,696m3 Volume de aterro:0,000m3
Volume acumulado de corte:12.875,135m3 Volume acumulado de aterro:1.264,420m3

Cota do projeto: 454,864
Cota do terreno: 455,021
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Área de corte: 4,061m2 Área de aterro: 0,757m2
Volume de corte:80,320m3 Volume de aterro:7,570m3
Volume acumulado de corte:12.955,455m3 Volume acumulado de aterro:1.271,990m3

Cota do projeto: 454,966
Cota do terreno: 455,113
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Área de corte: 4,004m2 Área de aterro: 0,674m2
Volume de corte:33,881m3 Volume de aterro:6,012m3
Volume acumulado de corte:12.989,336m3 Volume acumulado de aterro:1.278,002m3

Cota do projeto: 455,152
Cota do terreno: 455,290
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Área de corte: 4,341m2 Área de aterro: 0,482m2
Volume de corte:48,393m3 Volume de aterro:6,704m3
Volume acumulado de corte:13.037,729m3 Volume acumulado de aterro:1.284,706m3

Cota do projeto: 455,260
Cota do terreno: 455,404
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Área de corte: 5,156m2 Área de aterro: 0,431m2
Volume de corte:25,651m3 Volume de aterro:2,466m3
Volume acumulado de corte:13.063,380m3 Volume acumulado de aterro:1.287,172m3

Cota do projeto: 455,620
Cota do terreno: 455,726
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Área de corte: 5,618m2 Área de aterro: 0,627m2
Volume de corte:78,639m3 Volume de aterro:7,722m3
Volume acumulado de corte:13.142,019m3 Volume acumulado de aterro:1.294,894m3

Cota do projeto: 456,276
Cota do terreno: 456,228
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Área de corte: 2,859m2 Área de aterro: 1,492m2
Volume de corte:84,770m3 Volume de aterro:21,190m3
Volume acumulado de corte:13.226,789m3 Volume acumulado de aterro:1.316,084m3

Cota do projeto: 456,515
Cota do terreno: 456,538
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Área de corte: 3,663m2 Área de aterro: 1,271m2
Volume de corte:19,983m3 Volume de aterro:8,466m3
Volume acumulado de corte:13.246,772m3 Volume acumulado de aterro:1.324,550m3

Cota do projeto: 457,120
Cota do terreno: 457,242
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Área de corte: 4,772m2 Área de aterro: 1,191m2
Volume de corte:58,505m3 Volume de aterro:17,076m3
Volume acumulado de corte:13.305,277m3Volume acumulado de aterro:1.341,626m3

Cota do projeto: 457,269
Cota do terreno: 457,401
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Área de corte: 4,846m2 Área de aterro: 1,214m2
Volume de corte:15,043m3 Volume de aterro:3,761m3
Volume acumulado de corte:13.320,320m3Volume acumulado de aterro:1.345,387m3

Cota do projeto: 458,109
Cota do terreno: 458,255
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Área de corte: 4,317m2 Área de aterro: 1,025m2
Volume de corte:77,299m3 Volume de aterro:18,888m3
Volume acumulado de corte:13.397,619m3 Volume acumulado de aterro:1.364,275m3

Cota do projeto: 458,622
Cota do terreno: 458,528
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Área de corte: 3,095m2 Área de aterro: 1,644m2
Volume de corte:43,268m3 Volume de aterro:15,580m3
Volume acumulado de corte:13.440,887m3 Volume acumulado de aterro:1.379,855m3

Cota do projeto: 458,897
Cota do terreno: 458,687
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Área de corte: 2,830m2 Área de aterro: 1,852m2
Volume de corte:24,663m3 Volume de aterro:14,552m3
Volume acumulado de corte:13.465,550m3 Volume acumulado de aterro:1.394,407m3

Prancha:Escala:

Área:

Data:

Prancha:

Obra:

Mat. Terreno:

Resp. Técnico:

César Dobler Fink

CREA RS123162D

Endereço:

Municipio:

TERRAPLENAGEM

P
2/2Dez / 2025

InteriorRua Ervino Petry

Lagoa dos Tres Cantos - RS

CEP: 99495-000

Fone: (54) 3392-1083

Proprietário:

Sergio Antonio Lasch
Prefeito Municipal

Pavimentação

9.000,00 m²

Engº Civil e Seg do Trabalho

1:00

Lagoa dos Tres Cantos - RS
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0,0%  50+6,420
3,0%  51+6,420 3,0%  57+15,084

0,0%  58+15,084
-3,0%  59+15,084 -3,0%  63+1,775

0,0%  64+1,775
3,0%  65+1,775 3,0%  66+11,719

0,0%  67+11,719
-3,0%  68+11,719 -3,0%  70+11,022 -3,0%  71+11,022-3,0%  71+15,022-3,0%  72+7,571-3,0%  72+18,570-3,0%  73+9,570 -3,0%  74+17,991 -3,0%  76+0,492 -3,0%  77+18,992 -3,0%  78+15,992 -3,0%  79+15,992 -3,0%  80+15,992 -3,0%  84+17,989 -3,0%  85+17,989 -3,0%  86+17,989 -3,0%  88+3,995 -3,0%  89+8,993-3,0%  89+17,992 -3,0%  90+18,992-3,0%  91+9,492-3,0%  91+19,992 -3,0%  93+4,098-3,0%  93+8,098 -3,0%  94+8,098 -3,0%  95+13,298

0,0%  96+13,298
3,0%  97+13,298 3,0%  98+12,562

0,0%  99+14,026
-3,0%  100+15,491-3,0%  101+4,338 -3,0%  102+4,338 -3,0%  103+4,338 -3,0%  104+6,232 -3,0%  105+6,232-3,0%  105+10,232 -3,0%  106+18,200-3,0%  107+11,700-3,0%  108+5,200 -3,0%  109+12,079-3,0%  110+3,579 -3,0%  111+11,079-3,0%  111+12,402 -3,0%  112+16,902 -3,0%  114+1,402-3,0%  114+10,128 -3,0%  115+14,628-3,0%  116+3,128-3,0%  116+15,675 -3,0%  117+15,675 -3,0%  118+15,675 -3,0%  122+16,675

-3,0%  50+6,420 -3,0%  51+6,420 -3,0%  57+15,084 -3,0%  58+15,084 -3,0%  59+15,084 -3,0%  63+1,775 -3,0%  64+1,775 -3,0%  65+1,775 -3,0%  66+11,719 -3,0%  67+11,719 -3,0%  68+11,719 -3,0%  70+11,022
0,0%  71+11,022

3,0%  71+15,0223,0%  72+7,5713,0%  72+18,5703,0%  73+9,570 3,0%  74+17,991 3,0%  76+0,492 3,0%  77+18,992 3,0%  78+15,992
0,0%  79+15,992

-3,0%  80+15,992 -3,0%  84+17,989
0,0%  85+17,989

3,0%  86+17,989 3,0%  88+3,995 3,0%  89+8,9933,0%  89+17,992 3,0%  90+18,9923,0%  91+9,4923,0%  91+19,992 3,0%  93+4,098
0,0%  93+8,098

-3,0%  94+8,098 -3,0%  95+13,298 -3,0%  96+13,298 -3,0%  97+13,298 -3,0%  98+12,562
0,0%  99+14,026

3,0%  100+15,4913,0%  101+4,338
0,0%  102+4,338

-3,0%  103+4,338 -3,0%  104+6,232
0,0%  105+6,232

3,0%  105+10,232 3,0%  106+18,2003,0%  107+11,7003,0%  108+5,200 3,0%  109+12,0793,0%  110+3,579 3,0%  111+11,0793,0%  111+12,402 3,0%  112+16,902 3,0%  114+1,4023,0%  114+10,128 3,0%  115+14,6283,0%  116+3,1283,0%  116+15,675
0,0%  117+15,675

-3,0%  118+15,675 -3,0%  122+16,675

Cota do projeto: 456,295
Cota do terreno: 456,380
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Área de corte: 7,463m2 Área de aterro: 0,003m2
Volume de corte:95,587m3 Volume de aterro:0,167m3
Volume acumulado de corte:11.743,498m3 Volume acumulado de aterro:1.036,558m3

Cota do projeto: 456,128
Cota do terreno: 456,261
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Área de corte: 8,595m2 Área de aterro: 0,010m2
Volume de corte:160,580m3 Volume de aterro:0,130m3
Volume acumulado de corte:11.904,078m3 Volume acumulado de aterro:1.036,688m3

Cota do projeto: 455,960
Cota do terreno: 456,018
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Área de corte: 5,259m2 Área de aterro: 0,071m2
Volume de corte:138,540m3 Volume de aterro:0,810m3
Volume acumulado de corte:12.042,618m3 Volume acumulado de aterro:1.037,498m3

Cota do projeto: 455,816
Cota do terreno: 455,823
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Área de corte: 4,733m2 Área de aterro: 0,157m2
Volume de corte:86,421m3 Volume de aterro:1,972m3
Volume acumulado de corte:12.129,039m3 Volume acumulado de aterro:1.039,470m3

Cota do projeto: 455,793
Cota do terreno: 455,792
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Área de corte: 4,556m2 Área de aterro: 0,199m2
Volume de corte:12,549m3 Volume de aterro:0,481m3
Volume acumulado de corte:12.141,588m3 Volume acumulado de aterro:1.039,951m3

Cota do projeto: 456,295
Cota do terreno: 456,380
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Área de corte: 7,463m2 Área de aterro: 0,003m2
Volume de corte:95,587m3 Volume de aterro:0,167m3
Volume acumulado de corte:11.743,498m3 Volume acumulado de aterro:1.036,558m3

Cota do projeto: 456,128
Cota do terreno: 456,261
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Área de corte: 8,595m2 Área de aterro: 0,010m2
Volume de corte:160,580m3 Volume de aterro:0,130m3
Volume acumulado de corte:11.904,078m3 Volume acumulado de aterro:1.036,688m3

Cota do projeto: 455,960
Cota do terreno: 456,018
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Área de corte: 5,259m2 Área de aterro: 0,071m2
Volume de corte:138,540m3 Volume de aterro:0,810m3
Volume acumulado de corte:12.042,618m3 Volume acumulado de aterro:1.037,498m3

Cota do projeto: 455,816
Cota do terreno: 455,823
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Área de corte: 4,733m2 Área de aterro: 0,157m2
Volume de corte:86,421m3 Volume de aterro:1,972m3
Volume acumulado de corte:12.129,039m3 Volume acumulado de aterro:1.039,470m3

Cota do projeto: 455,793
Cota do terreno: 455,792

97

450

0
10

C
ot

as
 d

o
Te

rre
no

0,
00

0
45

5,
79

2

2,
32

0
45

5,
79

1
2,

40
5

45
5,

77
6

4,
31

6
45

5,
45

5

7,
80

3
45

7,
82

7

10
,0

00
45

7,
89

9

1,
62

9
45

5,
79

3

2,
50

8
45

5,
75

9
2,

67
9

45
5,

76
1

2,
86

3
45

5,
77

0

4,
04

5
45

6,
08

0

8,
00

0
45

6,
15

0

C
ot

as
 d

o
Pr

oj
et

o

0,
00

0
45

5,
79

3

3,
50

0
45

5,
68

8
4,

00
0

45
5,

67
3

5,
20

0
45

4,
87

3
5,

30
0

45
4,

87
3

5,
30

0
45

4,
87

3

8,
26

9
45

7,
84

2

3,
50

0
45

5,
82

8

4,
00

0
45

5,
83

4

5,
20

0
45

5,
03

4
5,

30
0

45
5,

03
4

5,
30

0
45

5,
03

4

6,
38

8
45

6,
12

1

Ár
ea

s 
e 

Vo
lu

m
es

Área de corte: 4,556m2 Área de aterro: 0,199m2
Volume de corte:12,549m3 Volume de aterro:0,481m3
Volume acumulado de corte:12.141,588m3 Volume acumulado de aterro:1.039,951m3

Cota do projeto: 455,256
Cota do terreno: 455,209

98

450

0
10

C
ot

as
 d

o
Te

rre
no

0,
00

0
45

5,
20

9

1,
39

6
45

5,
21

7

3,
70

8
45

5,
08

6
4,

67
1

45
4,

93
1

5,
74

6
45

4,
70

1
6,

37
5

45
5,

02
7

9,
70

3
45

5,
45

3
10

,0
00

45
5,

65
3

0,
60

4
45

5,
20

6

1,
39

9
45

5,
12

9

1,
88

8
45

5,
28

6

2,
23

2
45

5,
26

2

2,
81

6
45

5,
41

1

7,
00

0
45

5,
62

1

C
ot

as
 d

o
Pr

oj
et

o

0,
00

0
45

5,
25

6

3,
50

0
45

5,
15

1
4,

00
0

45
5,

13
6

5,
20

0
45

4,
33

6
5,

30
0

45
4,

33
6

5,
30

0
45

4,
33

6
5,

67
9

45
4,

71
5

3,
50

0
45

5,
36

1

4,
00

0
45

5,
37

6

5,
20

0
45

4,
57

6
5,

30
0

45
4,

57
6

5,
30

0
45

4,
57

6

6,
31

0
45

5,
58

6

Ár
ea

s 
e 

Vo
lu

m
es

Área de corte: 1,702m2 Área de aterro: 0,328m2
Volume de corte:62,580m3 Volume de aterro:5,270m3
Volume acumulado de corte:12.204,168m3 Volume acumulado de aterro:1.045,221m3

Cota do projeto: 454,335
Cota do terreno: 454,395
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Área de corte: 2,628m2 Área de aterro: 0,578m2
Volume de corte:43,300m3 Volume de aterro:9,060m3
Volume acumulado de corte:12.247,468m3 Volume acumulado de aterro:1.054,281m3

Cota do projeto: 453,945
Cota do terreno: 454,002
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Área de corte: 2,438m2 Área de aterro: 0,628m2
Volume de corte:21,688m3 Volume de aterro:5,163m3
Volume acumulado de corte:12.269,156m3 Volume acumulado de aterro:1.059,444m3

Cota do projeto: 453,514
Cota do terreno: 453,479

99+19,491

450

0
10

C
ot

as
 d

o
Te

rre
no

0,
00

0
45

3,
47

9

2,
25

5
45

3,
46

4

4,
93

9
45

2,
94

0

6,
48

6
45

3,
69

6
6,

51
5

45
3,

71
0

6,
66

3
45

3,
73

0

10
,0

00
45

4,
09

0

1,
35

3
45

3,
48

7
1,

46
6

45
3,

51
0

3,
59

9
45

3,
67

4

3,
82

8
45

3,
68

4
3,

90
5

45
3,

67
6

6,
95

6
45

3,
69

0

C
ot

as
 d

o
Pr

oj
et

o

0,
00

0
45

3,
51

4

3,
50

0
45

3,
54

1
4,

00
0

45
3,

54
5

5,
20

0
45

2,
74

5
5,

30
0

45
2,

74
5

5,
30

0
45

2,
74

5
6,

02
7

45
3,

47
2

3,
50

0
45

3,
48

8

4,
00

0
45

3,
48

4

5,
20

0
45

2,
68

4
5,

30
0

45
2,

68
4

5,
30

0
45

2,
68

4

6,
30

3
45

3,
68

7

Ár
ea

s 
e 

Vo
lu

m
es

Área de corte: 1,814m2 Área de aterro: 0,766m2
Volume de corte:23,235m3 Volume de aterro:7,618m3
Volume acumulado de corte:12.292,391m3 Volume acumulado de aterro:1.067,062m3

Cota do projeto: 453,496
Cota do terreno: 453,466
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Área de corte: 1,786m2 Área de aterro: 0,775m2
Volume de corte:0,916m3 Volume de aterro:0,392m3
Volume acumulado de corte:12.293,307m3 Volume acumulado de aterro:1.067,454m3
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digital por SERGIO 
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SINALIZAÇÃO VIARIA03

SINALIZAÇÃO VERTICAL

SINAL. HORIZ. EXTENSÃO(m) ÁREA (m²)
Faixa de Eixo

SINALIZAÇÃO HORIZONTAL

Cor Amarela
Largura 12cm

-Tachão
Bidirecional

CÓDIGOSINAL NOME

R-7

Pare

QUANTIDADE

Proibido Ultrapassar

R-1 01

10

R-19 Velocidade Máxima Permitida 14

2.442,00 293,04

QUANTIDADE

-

16,00-

DETALHE ÁREA ZEBRADA

Faixa de Bordo
Cor Branca
Largura 12cm

4.883,48 586,02 -

Área Zebrada 26,05 -Largura 40cm 65,12

Prancha:Escala:

Área:

Data:

Prancha:

Obra:

Mat. Terreno:

Resp. Técnico:

César Dobler Fink

CREA RS123162D

Endereço:

Municipio:

SINALIZAÇÃO

P
3/5Dez / 2025

InteriorRua Ervino Petry

Lagoa dos Tres Cantos - RS

CEP: 99495-000

Fone: (54) 3392-1083

Proprietário:

Sergio Antonio Lasch
Prefeito Municipal

Pavimentação

9.000,00 m²

Engº Civil e Seg do Trabalho

1:00

Lagoa dos Tres Cantos - RS

DETALHE DE FAIXA DE SEGURANÇA
SEM  ESCALA

4.00

0.
40

0.
40

FAIXA DE SEGURANÇA

0.
12

1.60 0.40

FAIXA DE RETENÇÃO

PINTURA CONTÍNUA, COR AMARELA, EIXO L=12cm,

ÁREA DE PAVIMENTAÇÃO DA PISTA

ÁREA DE PAVIMENTAÇÃO DA PISTA

0.
12

OBS.: O PROJETO FOI ELABORADO DE ACORDO COM OS MANUAIS DE "SINALIZAÇÃO VERTICAL DE REGULAMENTAÇÃO" - VOLUME I,
CONTRAM/DENATRAM, PUBLICADO POR MEIO DA RESOLUÇÃO N° 180, DE 26 DE AGOSTO DE 2005. E DE "SINALIZAÇÃO HORIZONTAL" - VOLUME IV,

CONTRAM/DENATRAM, PUBLICADO POR MEIO DA RESOLUÇÃO N° 236, DE 11 DE MAIO DE 2007.

SERGIO 
ANTONIO 
LASCH:3863695
6072

Assinado de forma 
digital por SERGIO 
ANTONIO 
LASCH:38636956072 
Dados: 2026.03.13 
15:17:02 -03'00'
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Prancha:Escala:

Área:

Data:

Prancha:

Obra:

Mat. Terreno:

Resp. Técnico:

César Dobler Fink

CREA RS123162D

Endereço:

Municipio:

PROJETO GEOMETRICO

P
1/5Dez / 2025

InteriorRua Ervino Petry

Lagoa dos Tres Cantos - RS

CEP: 99495-000

Fone: (54) 3392-1083

Proprietário:

Sergio Antonio Lasch
Prefeito Municipal

Pavimentação

9.000,00 m²

Engº Civil e Seg do Trabalho

1:00

Lagoa dos Tres Cantos - RS
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SERGIO 
ANTONIO 
LASCH:38636956
072

Assinado de forma digital 
por SERGIO ANTONIO 
LASCH:38636956072 
Dados: 2026.03.13 
15:19:38 -03'00'
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EXTENSÃO TOTAL 1.500,00 m
LARGURA TOTAL 7,00m
ÁREA TOTAL 9.000,00 m² (Pavimento)

EIXO

CBUQ (e=0,04m)
BGS (e=0,15m)
RACHÃO (e=0,15m)

REGULARIZAÇÃO SUBLEITOVALA LONGTUDINAL

i=-3%i=-3%

Pista de rolamento

3,03,00,50 0,50
AcostamentoAcostamento

Prancha:Escala:

Área:

Data:

Prancha:

Obra:

Mat. Terreno:

Resp. Técnico:

César Dobler Fink

CREA RS123162D

Endereço:

Municipio:

PROJETO PAVIMENTO

P
2/5Dez / 2025

InteriorRua Ervino Petry

Lagoa dos Tres Cantos - RS

CEP: 99495-000

Fone: (54) 3392-1083

Proprietário:

Sergio Antonio Lasch
Prefeito Municipal

Pavimentação

9.000,00 m²

Engº Civil e Seg do Trabalho

1:00

Lagoa dos Tres Cantos - RS

SERGIO 
ANTONIO 
LASCH:38636956
072

Assinado de forma 
digital por SERGIO 
ANTONIO 
LASCH:38636956072 
Dados: 2026.03.13 
15:18:33 -03'00'
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OBRA: 

ÁREA: 9000,00 Estensao: 1500,00 m

END: Acesso ao Condominio Residencial Morada da Lagoa (Onerado)

Quantidades R$ Unit R$ Material R$ Unit R$ MO

Item Discriminação dos Serviços Unid (A) (B) (C)= (A x B) (D) (E)= (A x D) (F)= (C + E)

1.

1.1 Fornecimento e instalação de placa de obra com chapa galvanizada e estrutura de madeira m² 4,00 344,05 419,36 1.677,44 114,68 139,79 559,15 2.236,58 1.565,61 670,98 103.689

1.2
Regularização e compactação de subleito de solo predominantemente argiloso, para obras de construção de 

pavimentos
m² 11.250,00 2,29 2,79 31.367,63 0,76 0,93 10.455,88 41.823,51 29.276,45 12.547,05 100.576

1.3 Execução e compactação de base e ou sub base com macadame seco - exclusive escavação, carga e transporte e= 15,00              cm m³ 1.687,50 140,66 171,45 289.320,21 12,23 14,91 25.158,28 314.478,49 215.132,84 99.345,65 96.400

1.4 Transporte com caminhão basculante de 18 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: m3xkm) dmt= 18,00              km m³ x km 30.375,00 1,22 1,49 45.221,22 0,75 0,91 27.716,23 72.937,45 51.056,22 21.881,24
95.877

1.6 Execução e compactação de base e ou sub base com brita graduada simples - exclusive carga e transporte e= 15,00              cm m³ 1.575,00 155,00 188,93 297.567,03 13,48 16,43 25.875,39 323.442,43 226.381,92 97.060,51 96.396

1.7 Transporte com caminhão basculante de 18 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: m3xkm) dmt= 18,00              km m³ x km 28.350,00 1,22 1,49 42.206,47 0,75 0,91 25.868,48 68.074,96 47.652,47 20.422,49
95.877

1.9 Execução de imprimação com CM-30 m² 10.500,00 1,22 1,49 15.614,62 0,14 0,17 1.734,96 17.349,58 12.144,71 5.204,87 Comp-01

1.10 Asfalto diluido CM-30 BDI 02 Ton 12,60 4,77 4.766,93 60.063,38 0,00 0,00 0,00 60.063,38 42.044,36 18.019,01 Materiais

1.11 Execução de pintura de ligação com RR-1C m² 9.000,00 0,83 1,01 9.054,86 0,11 0,14 1.234,75 10.289,61 7.202,73 3.086,88 Comp-02

1.12 Emulsão asfaltica RR-1C BDI 02 Ton 4,50 2,93 2.928,82 13.179,67 0,00 0,00 0,00 13.179,67 9.225,77 3.953,90 Materiais

1.13
Construção de pavimento com aplicação de concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ), camada de rolamento,  

exclusive transporte
e= 4,00                cm m³ 360,00 465,04 566,83 204.057,51 40,44 49,29 17.744,39 221.801,90 155.261,33 66.540,57 Comp-03

1.14 Cimento asfaltico AP 50/70 BDI 02 Ton 55,18 3,89 3.893,89 214.879,04 0,00 0,00 0,00 214.879,04 150.415,33 64.463,71 Materiais

1.15 Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, DMT até 30 km dmt= 18,00              km m³ x km 6.480,00 1,64 2,00 12.977,19 1,01 1,23 7.953,76 20.930,95 14.651,67 6.279,29 95.875

Material: 1.237.186,26 MO: 144.301,28 1.381.487,54 962.011,40 419.476,14

2.

2.1 m 4.500,00 3,80 4,63 20.856,35 2,72 3,31 14.897,40 35.753,75 25.027,62 10.726,12 102.512

Material: 20.856,35 MO: 14.897,40 35.753,75 25.027,62 10.726,12

3.

3.1 CHI 50,00 53,25 64,91 3.245,32 17,75 21,64 1.081,77 4.327,10 3.025,97 1.301,13 91.032

3.2 CHI 50,00 50,53 61,59 3.079,73 21,66 26,40 1.319,89 4.399,62 3.079,73 1.319,89 91.486

3.3 h 50,00 112,48 137,11 6.855,28 48,21 58,76 2.937,98 9.793,25 6.855,28 2.937,98 5.747

Material: 13.180,33 MO: 5.339,64 18.519,97 12.960,98 5.558,99

1.271.222,95

BDI de projeto: 21,89% 164.538,31

BDI materiais petreos: 16,01% 1.435.761,26

1.000.000,00

435.761,26

TOTAL MATERIAL:

TOTAL MÃO DE OBRA:

TOTAL DO ORÇAMENTO:

MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA

Caminhão trucado (c/ terceiro eixo) eletrônico - potência 231cv - pbt = 22000kg - dist. Entre eixos 5170 mm - chi diurno

Espargidor de asfalto pressurizado, tanque 6 m3 com isolação térmica, aquecido com 2 maçaricos, com barra espargidora 3,60 m, montado sobre caminhão toco, 

pbt 14.300 kg, potência 185 cv - chi diurno

Caminhão pipa 6.000 l, peso bruto total 13.000 kg, distância entre eixos 4,80 m, potência 189 cv inclusive tanque de aço para transporte de água, capacidade 6 m3 

- materiais na operação

Subtotal:

TOTAL DA OBRA

Responsável Técnico

CESAR DOBLER FINK

Eng. Civil CREA-RS 123.162

TOTAL DO CONCEDENTE:

TOTAL DO PROPONENTE:

Lagoa dos Tres Cantos-RS, Dezembro de 2025

Subtotal:

SINALIZAÇÃO HORIZONTAL

Pintura de eixo viário sobre asfalto com tinta retrorrefletiva a base de resina acrílica com microesferas de vidro, aplicação mecânica com demarcadora 

autopropelida

Subtotal:

PAVIMENTAÇÃO

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA

PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA
Ref. SINAPI - 

Setembro/2025

MATERIAL MÃO DE OBRA

R$ Unit (Sem 

BDI)

R$ Unit (Sem 

BDI)

Valor Global R$
Concedente Proponente
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  CONTRATANTE: Prefeitura Municiapl de Lagoa dos Tres Cantos

  OBRA: Implantaça de pavimentaçao no acesso ao Condominio Morada da Lagoa

  ÁREA  DO PAVIMENTO PRONTO (m2): 9.000,000

  DATA: dez/25

15,00% 15,00% 15,00% 20,00% 35,00% 0,00%

15,00% 15,00% 15,00% 20,00% 35,00% 0,00%

207.223,13         207.223,13         207.223,13         276.297,51         483.520,64         -                      

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%

-                      -                      -                      -                      -                      35.753,75           

20,00% 15,00% 15,00% 15,00% 15,00% 20,00%

20,00% 15,00% 15,00% 15,00% 15,00% 20,00%

3.703,99             2.777,99             2.777,99             2.777,99             2.777,99             3.703,99             

210.927,12          210.001,13          210.001,13          279.075,50          486.298,63          39.457,74            

14,69% 14,63% 14,63% 19,44% 33,87% 2,75%

210.927,12          420.928,25          630.929,38          910.004,88          1.396.303,51       1.435.761,26       

14,69% 29,32% 43,94% 63,38% 97,25% 100,00%

TOTAIS 9.000,00     1.435.761,26        

1 PAVIMENTAÇÃO -                1.381.487,54          

2 SINALIZAÇÃO VIARIA 35.753,75               

3 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO 18.519,97               

RESUMO  DA  PLANILHA  ORÇAMENTÁRIA   E  CRONOGRAMA  FÍSICO-FINANCEIRO

CRONOGRAMA

1º MÊS 6º MÊS2º MÊS 3º MÊS 4º MÊS 5º MÊS

VALOR TOTAL                                 

(R$)
ÍTEM LOGRADOURO

ÁREA  DO 

PAVIMENTO 

PRONTO                         

(m2)

D
o
c
u
m
e
n
t
o
 
a
s
s
i
n
a
d
o
 
d
i
g
i
t
a
l
m
e
n
t
e
 
e
m
 
1
7
/
0
5
/
2
0
2
6
 
1
6
:
2
5
:
4
6

A
c
e
s
s
e
 
o
 
e
n
d
e
r
e
ç
o
:
 
h
t
t
p
s
:
/
/
s
l
.
c
i
d
a
d
e
3
6
0
.
c
l
o
u
d
/
1
G
q
y
Q
 
p
a
r
a
 

v
e
r
i
f
i
c
a
r
 
a
 
a
u
t
e
n
t
i
c
i
d
a
d
e
.



%

Mín: 3,80% Máx: 4,67%

Mín: 0,32% Máx: 0,74%

Mín: 0,50% Máx: 0,97%

Mín: 1,02% Máx: 1,21%

Mín: 6,64% Máx: 8,69%

0,65%

3,00%

3,00%

0,00%

Para o tipo de obra “Construção de Rodovias e Ferrovias” 

enquadram-se: a construção e recuperação de: auto-estradas, 

rodovias e outras vias não-urbanas para passagem de veículos, 

vias férreas de superfície ou subterrâneas (inclusive para 

metropolitanos), pistas de aeroportos. Esta classe compreende 

também: a pavimentação de auto-estradas, rodovias e outras vias 

não-urbanas; construção de pontes, viadutos e túneis; a instalação 

de barreiras acústicas; a construção de praças de pedágio; a 

sinalização com pintura em rodovias e aeroportos; a instalação de 

placas de sinalização de tráfego e semelhantes, conforme 

classificação 4211-1 do CNAE 2.0. Também enquadram-se a 

construção, pavimentação e sinalização de vias urbanas, ruas e 

locais para estacionamento de veículos; a construção de praças e 

calçadas para pedestres; elevados, passarelas e ciclovias; metrô e 

VLT.

Os percentuais de Impostos a serem adotados devem ser indicados 

pelo Tomador, conforme legislação vigente. Apresentar 

declaração informando o percentual de ISS incidente sobre 

esta obra, considerando a base de cálculo prevista na 

legislação municipal.

OK

4,00%

0,40%

Despesas Financeiras

Lucro

1,10%

OK

OBSERVAÇÕES

As tabelas que apresentam os limites foram construídas sem 

considerar a desoneração sobre a folha de pagamento prevista na 

Lei n° 12.844/2013. Caso o CNAE da empresa indique que a 

mesma deve considerar a contribuição previdenciária sobre a 

receita bruta, será somada a alíquota de 2% no item impostos.

Em atenção ao estabelecido pelo Acórdão 2622/2013 – TCU – Plenário reformamos a orientação e indicamos a utilização dos seguintes parâmetros para taxas 

de BDI:

Seguros e Garantias

Riscos

Obras que se enquadram no tipo escolhido:

VerificaçãoParâmetro

Construção de Rodovias e Ferrovias

Alternativa mais vantajosa para 

a Administração Pública:
Onerado

OK

Lagoa dos tres Cantos

Nº do contrato:

Tomador:

Município:

Tipo de obra:

Impostos: COFINS

OK

Impostos: ISS (mun.)

Regime de desoneração (4,5%)

7,25% OK

Administração Central

BDI ABAIXO PODE SER ACEITO

21,89%

Nome legível e assinatura do responsável técnico pelo 

orçamento (Prefeitura Municipal)

Nome legível e assinatura do representante legal do Tomador  (Prefeitura 

Municipal)

OK

Impostos: PIS

OK

0,54%

Declaramos que será adotado o regime Onerado de tributação da folha de pagamento, para a elaboração do orçamento relativo às obras do 

presente contrato de repasse, por se tratar da opção mais vantajosa para a administração pública. 

OK

OK

OK

29/12/2025 BDI 01.xls

SERGIO ANTONIO 
LASCH:38636956072

Assinado de forma digital por 
SERGIO ANTONIO 
LASCH:38636956072 
Dados: 2026.03.13 15:25:13 -03'00'
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%

Mín: 1,50% Máx: 4,49%

Mín: 0,30% Máx: 0,82%

Mín: 0,56% Máx: 0,89%

Mín: 0,85% Máx: 1,11%

Mín: 3,50% Máx: 6,22%

0,65%

3,00%

2,00%

0,00%

Enquadram-se como “Fornecimento de Materiais e Equipamentos”, 

conforme tabela apresentada no item 1 desta CE, especificamente o 

fornecimento de materiais e equipamentos relevantes de natureza 

específica, como é o caso de: - materiais betuminosos para obras 

rodoviárias; - tubos de ferro fundido ou PVC para obras de 

abastecimento de água; - elevadores e escadas rolantes para obras 

aeroportuárias. Comprovada a inviabilidade técnico-econômica de 

parcelamento do objeto da licitação, os itens de fornecimento de 

materiais e equipamentos relevantes de natureza específica, que 

possam ser fornecidos por empresas com especialidades próprias e 

diversas e que representem percentual significativo do preço global 

da obra devem apresentar incidência de taxa de BDI reduzida em 

relação à taxa aplicável aos demais itens da obra.

Os percentuais de Impostos a serem adotados devem ser indicados 

pelo Tomador, conforme legislação vigente. Apresentar 

declaração informando o percentual de ISS incidente sobre 

esta obra, considerando a base de cálculo prevista na 

legislação municipal.

OK

3,00%

0,50%

Despesas Financeiras

Lucro

1,10%

OK

OBSERVAÇÕES

As tabelas que apresentam os limites foram construídas sem 

considerar a desoneração sobre a folha de pagamento prevista na 

Lei n° 12.844/2013. Caso o CNAE da empresa indique que a 

mesma deve considerar a contribuição previdenciária sobre a 

receita bruta, será somada a alíquota de 2% no item impostos.

Em atenção ao estabelecido pelo Acórdão 2622/2013 – TCU – Plenário reformamos a orientação e indicamos a utilização dos seguintes parâmetros para taxas 

de BDI:

Seguros e Garantias

Riscos

Obras que se enquadram no tipo escolhido:

VerificaçãoParâmetro

Fornecimento de Materiais e Equipamentos

Alternativa mais vantajosa para 

a Administração Pública:
Onerado

OK

Lagoa dos tres Cantos

Nº do contrato:

Tomador:

Município:

Tipo de obra:

Impostos: COFINS

OK

Impostos: ISS (mun.)

Regime de desoneração (4,5%)

4,00% OK

Administração Central

BDI ABAIXO PODE SER ACEITO

16,01%

Nome legível e assinatura do responsável técnico pelo 

orçamento (Prefeitura Municipal)

Nome legível e assinatura do representante legal do Tomador  (Prefeitura 

Municipal)

OK

Impostos: PIS

OK

0,60%

Declaramos que será adotado o regime Onerado de tributação da folha de pagamento, para a elaboração do orçamento relativo às obras do 

presente contrato de repasse, por se tratar da opção mais vantajosa para a administração pública. 

OK

OK

OK

29/12/2025 BDI 02.xls

SERGIO ANTONIO 
LASCH:38636956072

Assinado de forma digital por 
SERGIO ANTONIO 
LASCH:38636956072 
Dados: 2026.03.13 15:24:19 -03'00'

D
o
c
u
m
e
n
t
o
 
a
s
s
i
n
a
d
o
 
d
i
g
i
t
a
l
m
e
n
t
e
 
e
m
 
1
7
/
0
5
/
2
0
2
6
 
1
6
:
2
5
:
4
6

A
c
e
s
s
e
 
o
 
e
n
d
e
r
e
ç
o
:
 
h
t
t
p
s
:
/
/
s
l
.
c
i
d
a
d
e
3
6
0
.
c
l
o
u
d
/
1
G
q
y
Q
 
p
a
r
a
 

v
e
r
i
f
i
c
a
r
 
a
 
a
u
t
e
n
t
i
c
i
d
a
d
e
.



D
o
c
u
m
e
n
t
o
 
a
s
s
i
n
a
d
o
 
d
i
g
i
t
a
l
m
e
n
t
e
 
e
m
 
1
7
/
0
5
/
2
0
2
6
 
1
6
:
2
5
:
4
6

A
c
e
s
s
e
 
o
 
e
n
d
e
r
e
ç
o
:
 
h
t
t
p
s
:
/
/
s
l
.
c
i
d
a
d
e
3
6
0
.
c
l
o
u
d
/
1
G
q
y
Q
 
p
a
r
a
 

v
e
r
i
f
i
c
a
r
 
a
 
a
u
t
e
n
t
i
c
i
d
a
d
e
.



�����������	
���
���	��������������������
��������������� !�"##�$�%���&&'&()###�
*����+(',�--&.)"#/.�0�"#/-�0�"#/'�%1�23�

&'45#'4.550###")'&�
�6��73�867�9:7�;��-9����<4�<4;��4=��

�

�
�
�
�
�
�
�

��
>������
�

�

��������������?�@ABCBD�E�F�������
�
������
����
�����	����������G���?�H@ABCBD�
�
�
�

	
�����IJ��
�

K�

���L�������M���9�8�7�N��O�;���N�<�P�Q<�%����<0�R�

S�����;���������T��8��N��S8���4�

�

UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU!���<9��������%1�2�<�=��V�UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU!�8���

�����6WN���N��<�����8��<��������7�;�7!��+�,�R�+�,4�UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU!�8����N��+�,�N��

%��������N��XN����N�N���V�UUUUUUUUUUUUUU���%�*��V�UUUUUUUUUUUUUUUUUUU!�N�97���!�8����L��<�N��N�<8�<��������9�<��

YX�N�����4�Z/�N��O����V�"'4"--0.#."!��6�9�68��6����������9�<��[[[XXX�N�����4�5V�N��%��<�����\]��*�N���7!�T���1̂ _�

�M���̀ S�6�����N��N�a��������<��6����=�7b���������!�8���;�<�������<�7�=��!���1̂ _��M���̀ S�6�����N��N�a�<<��<�

���<4����<<�7��3��68��;��6����!���8������N��T�����a�����<!����9��N�\]��N���8���N�a�+���,4�

��UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU�
+O�9�7���N���,�

�
�

�UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU�
S<<��������N����<8��<c��7���%�*�

�
�

�

�

�

�
�_=<����\]�3��6�9�<���L��6�����!��<<���7�������<<�7����9�6��

�

�

�

�def�
egh�ijklhmhnop�ijqjmr�ejm�jsgmjtuj�hp��tjsgj�ij�kpsgmhghnopv�wpmh�ipe�jsqjlpxjev�yusgp�kpz�p�kmjijsk{hzjsgpf�

�p�mji{t{m�h�xmjejsgj�ijklhmhnopv�p�xmpxpsjsgj�ijqjmr�ug{l{|hm�wpmzulrm{p�kpz�g{zdmj�ih�xmpxpsjsgjf�

�

�

�

�

�

D
o
c
u
m
e
n
t
o
 
a
s
s
i
n
a
d
o
 
d
i
g
i
t
a
l
m
e
n
t
e
 
e
m
 
1
7
/
0
5
/
2
0
2
6
 
1
6
:
2
5
:
4
6

A
c
e
s
s
e
 
o
 
e
n
d
e
r
e
ç
o
:
 
h
t
t
p
s
:
/
/
s
l
.
c
i
d
a
d
e
3
6
0
.
c
l
o
u
d
/
1
G
q
y
Q
 
p
a
r
a
 

v
e
r
i
f
i
c
a
r
 
a
 
a
u
t
e
n
t
i
c
i
d
a
d
e
.



�����������	
���
���	��������������������
��������������� !�"##�$�%���&&'&()###�
*����+(',�--&.)"#/.�0�"#/-�0�"#/'�%1�23�

&'45#'4.550###")'&�
�6��73�867�9:7�;��-9����<4�<4;��4=��

�

�

�

�

�

��
>������
�

	
�����?@��	
��������
����	����
A��������	
�B�C�����?@��
�
�
�
�

��������������D�EFGHGI�J�K�������
�
������

����
�����	����������L���D�MEFGHGI�
N�

���O�������P���9�8�7�Q��R�;���Q�<�S�T<�%����<0�U�

V�����;���������W��8��Q��V8���4�

�
V� �68��<�� XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX!� ��<9����� ��� %1�2� <�=� �Y�

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX!�7�9�7�Z�Q��[�XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX!�Q�97���!��6�

9��O��6�Q�Q��9�6���R����Y�"'4"--0.#."!�W���9�68�����Q�<��<���W��<���<�Q��\�=�7���]̂���_�;�Q�<�8����8����9�8�]̂��

��<���9����6��7�9����̀����8��6���Q��8�7��P���9a8���Q��R�;���Q�<�S�T<�%����<0�U4�

���
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX�

+R�9�7���Q���,�
�

��XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX�
V<<��������Q����<8��<b��7���%�*�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�
�cde�
dfg�hijkglgmno�hipilq�dil�irflisti�go��sirfi�hi�jorflgfgmnou�volg�hod�irpikowidu�xtrfo�joy�o�jlihirjzgyirfoe�

�o�lihzszl�g�wlidirfi�hijkglgmnou�o�wloworirfi�hipilq�tfzkz{gl�volytkqlzo�joy�fzycli�hg�wloworirfie�

D
o
c
u
m
e
n
t
o
 
a
s
s
i
n
a
d
o
 
d
i
g
i
t
a
l
m
e
n
t
e
 
e
m
 
1
7
/
0
5
/
2
0
2
6
 
1
6
:
2
5
:
4
6

A
c
e
s
s
e
 
o
 
e
n
d
e
r
e
ç
o
:
 
h
t
t
p
s
:
/
/
s
l
.
c
i
d
a
d
e
3
6
0
.
c
l
o
u
d
/
1
G
q
y
Q
 
p
a
r
a
 

v
e
r
i
f
i
c
a
r
 
a
 
a
u
t
e
n
t
i
c
i
d
a
d
e
.



�����������	
���
���	��������������������
��������������� !�"##�$�%���&&'&()###�
*����+(',�--&.)"#/.�0�"#/-�0�"#/'�%1�23�

&'45#'4.550###")'&�
�6��73�867�9:7�;��-9����<4�<4;��4=��

�

�

�

�

�

��
>���?�
�

	
�����@A��	
����B
���
����	
���C����@D
��
�
�
�

��������������E�FGHIHJ�K�C�������
�
������

����
�����	����������?���E�LFGHIHJ�
�
M�

���N�������O���9�8�7�P��Q�;���P�<�R�S<�%����<0�T�

U�����;���������V��8��P��U8���4�

���!�WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW!�8����P��+�,�P���X��Y�WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW!��=��Z��

�<<���P�+�,!����V��7�P�P��P����<8��<[��7�7�;�7�P��8��8�������WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW!�

��<9��������%1�2�<�=��Y�WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW!�P�97�����Z8��<<�6�����V�����6���9��\�9�6�����P����P�<�

�<���N��6�]̂�<���P�<�9��P�]̂�<�7�9��<���9�<<[���<����9�68��6�����P�<��=��;�]̂�<��=_����P��8��<�����7�9���]̀�4�

�

�

�

�
WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW�

+Q�9�7���P���,�
�

��WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW�
U<<��������P����<8��<[��7���%�*�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�abc�
bde�fghiejeklm�fgngjo�bgj�gpdjgqrg�em��qgpdg�fg�hmpdjedeklms�tmje�fmb�gpngimugbs�vrpdm�hmw�m�hjgfgphxewgpdmc�

�m�jgfxqxj�e�ujgbgpdg�fghiejeklms�m�ujmumpgpdg�fgngjo�rdxixyej�tmjwriojxm�hmw�dxwajg�fe�ujmumpgpdgc�

D
o
c
u
m
e
n
t
o
 
a
s
s
i
n
a
d
o
 
d
i
g
i
t
a
l
m
e
n
t
e
 
e
m
 
1
7
/
0
5
/
2
0
2
6
 
1
6
:
2
5
:
4
6

A
c
e
s
s
e
 
o
 
e
n
d
e
r
e
ç
o
:
 
h
t
t
p
s
:
/
/
s
l
.
c
i
d
a
d
e
3
6
0
.
c
l
o
u
d
/
1
G
q
y
Q
 
p
a
r
a
 

v
e
r
i
f
i
c
a
r
 
a
 
a
u
t
e
n
t
i
c
i
d
a
d
e
.



�����������	
���
���	��������������������
��������������� !�"##�$�%���&&'&()###�
*����+(',�--&.)"#/.�0�"#/-�0�"#/'�%1�23�

&'45#'4.550###")'&�
�6��73�867�9:7�;��-9����<4�<4;��4=��

�

�

�

�

�

�

��
>��?�

	
�����@A���
�
�?��	
����
��������	
B���
��
��

�
�

��������������C�DEFGFH�I�B�������
�
������

����
�����	����������?���C�JDEFGFH�
�

K�

���L�������M���9�8�7�N��O�;���N�<�P�Q<�%����<0�R�

S�����;���������T��8��N��S8���4�

�S��68��<��UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU!���<9��������%1�2�<�=��V�UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU!�

8��������6WN���N��<�����8��<��������7�;�7!��+�,�R�+�,4�UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU!�8����N��+�,�

N��%��������N��XN����N�N���V�UUUUUUUUUUUUUUUUU���%�*��V�UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU!�N�97���!�8�����<�N���N�<�L��<!�

T���9�68����<��Y�;Q�9��<�N����<�����N��9��;�<�8����8�<<���9�6�N�L�9�Q�9�����8�������=�7���N��N�������NQ�9���R�9��7!�

8����<��<��6�7������6������<����6�<��<8�9ZL�9�<4�

�

�

�

�

UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU�
+O�9�7���N���,�

�
��UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU�

S<<��������N����<8��<[��7���%�*�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�\]̂�
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�h�ebaslse�̀�peb]bk_b�abcd̀èfghn�h�pehphkbk_b�abibej�m_sdst̀e�ohermdjesh�chr�_sr\eb�à�pehphkbk_b̂�
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