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EDITAL DE CONCORRÊNCIA PRESENCIAL 

 

Município de Lagoa dos Três Cantos/RS 

Concorrência Presencial nº13/2026 

Tipo de julgamento: MENOR PREÇO 

Regime de execução: EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL 

 Modo de disputa: aberto 

Processo nº108/2026 

 

O PREFEITO MUNICIPAL EM EXERCÍCIO DE LAGOA DOS TRÊS CANTOS/RS, no uso de suas 

atribuições, torna público, para conhecimento dos interessados, a realização de licitação na modalidade 

concorrência, na forma presencial, do tipo menor preço, conforme descrito nesse edital e seus anexos, e nos termos 

da Lei Federal nº 14.133 de 1º de abril de 2021. 

 

A sessão será realizada no seguinte endereço: Sala de Reuniões do Departamento de Licitações do Prédio do Centro 

Administrativo, localizado na Rua Ervino Petry, n°100, Centro, na cidade de Lagoa dos Três Cantos/RS, no dia 

23 de outubro de 2026, às 8:00 horas, sendo que todas as referências de tempo observam o horário de Brasília, 

com fundamento na Lei nº 14.133/2021. 

 

DO OBJETO: Contratação de empresa especializada, sob o regime de empreitada por preço global, para execução 

da obra de construção de um Pavilhão Pré-moldado com 180m² (cento e oitenta metros quadrados) na 

localidade de Linha Vitória – Lagoa dos Três Cantos/RS. 

 

1. DA APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES 

1.1. A licitante deverá apresentar a sua proposta de preço e documentos de habilitação em envelopes  distintos, 

lacrados, não transparentes, identificados, respectivamente, como de n° 1 e n° 2, para o que se sugere a seguinte 

inscrição: 

O MUNICÍPIO DE LAGOA DOS TRÊS CANTOS  

CONCORRÊNCIA Nº13/2026 – FORMA PRESENCIAL 

ENVELOPE Nº 01 - PROPOSTA PROPONENTE (NOME COMPLETO) 

-----------------------------------------------------------------  

AO MUNICÍPIO DE LAGOA DOS TRÊS CANTOS 

 CONCORRÊNCIA Nº13/2026 – FORMA PRESENCIAL 

ENVELOPE Nº 02 - DOCUMENTAÇÃO PROPONENTE (NOME COMPLETO) 
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2. CREDENCIAMENTO E PARTICIPAÇÃO DO CERTAME 

2.1. A licitante deverá apresentar-se para credenciamento junto ao agente de contratação, diretamente, por meio de 

seu representante legal, ou através de procurador regularmente constituído, que devidamente identificado e 

credenciado, será o único admitido a intervir no procedimento licitatório, no interesse da representada. 

2.1.1. A identificação será realizada, exclusivamente, através da apresentação de documento de identidade. 

2.2. A documentação referente ao credenciamento de que trata o item 2.1 deverá ser apresentada fora dos envelopes. 

2.3. O credenciamento será efetuado da seguinte forma: 

a) se representada diretamente, por meio de dirigente, proprietário, sócio ou assemelhado, deverá apresentar: 

a.1) cópia do respectivo Estatuto ou Contrato Social em vigor, devidamente registrado; 

a.2) documento de eleição de seus administradores, em se tratando de sociedade comercial ou de sociedade por 

ações; 

a.3) inscrição do ato constitutivo, acompanhado de prova de diretoria em exercício, no caso de sociedade civil; 

a.4) decreto de autorização, no qual estejam expressos seus poderes para exercer direitos e assumir obrigações em 

decorrência de tal investidura e para prática de todos os demais atos inerentes ao certame, em se tratando de 

empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País; 

a.5) registro comercial, se empresa individual. 

b) se representada por procurador, deverá apresentar: 

b.1) instrumento público ou particular de procuração, este com a firma do outorgante reconhecida, em que conste 

os requisitos mínimos previstos no art. 654, § 1º, do Código Civil, em especial o nome da empresa outorgante e de 

todas as pessoas com poderes para a outorga de procuração, o nome do outorgado e a indicação de amplos poderes 

para dar lance(s) em licitação pública; ou 

b.2) carta de credenciamento outorgado pelos representantes legais da licitante, comprovando a existência dos 

necessários poderes para formulação de propostas e para prática de todos os demais atos  inerentes ao certame. 

Observação 1: Em ambos os casos (b.1 e b.2), o instrumento de mandato deverá estar acompanhado do ato de 

investidura do outorgante como representante legal da empresa. 

Observação 2: Caso o contrato social ou o estatuto determinem que mais de uma pessoa deva assinar a carta de 

credenciamento para o representante da empresa, a falta de qualquer uma invalida o documento para os fins deste 

procedimento licitatório. 

2.4. Para exercer os direitos de ofertar lances e/ou manifestar intenção de recorrer, é obrigatória a licitante fazer-

se representar em todas as sessões públicas referentes à licitação. 

 

3. DO RECEBIMENTO E ABERTURA DOS ENVELOPES 

3.1. No dia, hora e local, mencionados no preâmbulo deste edital, na presença das licitantes e demais pessoas 

presentes à sessão pública da concorrência, o agente de contratação, inicialmente, receberá o envelope nº 01 - 
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Proposta e o envelope nº 02 - Documentação 

3.2. Uma vez encerrado o prazo para a entrega dos envelopes acima referidos, não será aceita a participação de 

nenhuma licitante retardatária. 

3.3. O agente de contratação realizará o credenciamento da interessada, que deverá comprovar, por meio de 

instrumento próprio, poderes para formulação de ofertas e lances verbais, bem como para a prática dos demais atos 

do certame, além de declarar: 

a) Que cumpre plenamente os requisitos de habilitação.  

b) Que tomou conhecimento de todas as informações e das condições locais para o cumprimento das obrigações 

objeto da licitação.  

c) Que cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência 

Social, previstas em lei e em outras normas específicas.  

d) Que cumpre os requisitos legais para a qualificação como microempresa ou empresa de pequeno porte, 

microempreendedor individual, produtor rural pessoa física, agricultor familiar ou sociedade cooperativa de 

consumo, se for o caso, estando apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos arts. 42 ao 49 da Lei 

Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006.  

e) Que no ano-calendário de realização da licitação, a microempresa ou a empresa de pequeno porte ainda não 

celebrou contratos com a Administração Pública, cujos valores somados extrapolem a receita bruta máxima 

admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte.  

f) Que suas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos 

trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções 

coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.  

g) Apresentar declaração nos termos do inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal de 1988. 

h) Outras eventuais declarações complementares à proposta e à habilitação, que venham a ser solicitados pelo 

agente de contratação, deverão ser encaminhadas no prazo máximo de 3(três) dias úteis após a solicitação, devendo 

a licitante apresentar planilha readequada ao lance final com composição do BDI, encargos sociais 

(onerado/desonerado) e cronograma físico-financeiro; 

 

4. PROPOSTA 

4.1. O prazo de validade da proposta será de 60 dias a contar da data de abertura da sessão da concorrência, 

estabelecida no preâmbulo desse edital. 

4.2. Os licitantes DEVERÃO APRESENTAR suas propostas, com o valor por item e global, o objeto da licitação, 

com fornecimento de material e de mão-de-obra, detalhamento dos custos por item e totais conforme projetos, 

planilhas orçamentárias, cronogramas físicos-financeiros, BDI, encargos sociais, bem como a tributação e 

quaisquer outras despesas incidentes para o cumprimento das obrigações assumidas. 
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4.3. Como REQUISITO DE PARTICIPAÇÃO na licitação, será exigida a comprovação da prestação de 

GARANTIA DE PROPOSTA no valor de 1% (um por cento) do valor estimado da contratação, nos termos 

do art. 58, § 1º, da Lei nº 14.133/2021, correspondente a R$ 2.705,74 (dois mil setecentos e cinco reais e setenta 

quatro centavos), considerando o valor estimado da contratação de R$ 270.574,08 duzentos e setenta mil, 

quinhentos e setenta e quatro reais e oito centavos. 

4.3.1. A garantia de proposta poderá ser prestada em qualquer das seguintes modalidades, à escolha do licitante:  

a) Caução em dinheiro ou títulos da dívida pública; 

b) Seguro-garantia; 

c) Fiança bancária; 

d) Título de Capitalização custeado por pagamento único, com resgate pelo valor total. 

4.3.2. Na modalidade de caução em dinheiro, a importância deverá ser depositada na conta corrente nº 04.000026.0-

6, Agência 0937 – Tapera, do Banco Banrisul (Banco nº 041), de titularidade do Município de Lagoa dos Três 

Cantos/RS, CNPJ nº 94.704.277/0001-49. 

4.3.3. Caso a licitante opte por caução em dinheiro, mediante depósito, este deverá ser identificado em nome da 

empresa licitante. 

4.3.4.  A garantia de proposta será devolvida ao licitante no prazo de até 10 (dez) dias úteis, contado da assinatura 

do contrato ou da data em que for declarada fracassada a licitação, conforme art. 58, § 2º, da Lei nº 14.133/2021. 

4.3.5. Implicará a execução do valor integral da garantia de proposta a recusa em assinar o contrato ou a não 

apresentação dos documentos exigidos para a contratação quando o licitante for convocado dentro do prazo de 

validade de sua proposta, nos termos do art. 58, § 3º, da Lei nº 14.133/2021, sem prejuízo das demais sanções 

cabíveis. 

4.3.6. A licitante deverá apresentar o comprovante da garantia da proposta JUNTAMENTE COM A 

DOCUMENTAÇÃO DE CREDENCIAMENTO. 

4.3.7. Quando prestada na modalidade seguro-garantia ou fiança bancária, a garantia de proposta deverá ter prazo 

de validade não inferior ao prazo de validade da proposta previsto no item 4.1. Admite-se a apresentação de garantia 

única, desde que discriminados os itens a que se refere e observados os valores individualizados por item. 

 

5. DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

Para fins de habilitação nesta concorrência, a licitante vencedora deverá apresentar, dentro do envelope nº 2, os 

seguintes documentos: 

 

5.1.HABILITAÇÃO JURÍDICA 

a) cópia do registro comercial, no caso de empresa individual; 

b) cópia do ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de 

sociedades comerciais, e, no caso de sociedade por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus 
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administradores; 

c) prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ/MF); 

d) cópia do decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País, 

e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o 

exigir. 

OBS: Os documentos que já foram apresentados por conta  credenciamento, não serão exigidos no envelope nº 2, 

de documentação.  

 

5.2. HABILITAÇÃO FISCAL, SOCIAL E TRABALHISTA 

a) comprovante de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ), se o licitante for pessoa jurídica; 

b) comprovante de inscrição no cadastro de contribuintes estadual e/ou municipal, se houver, relativo ao domicílio 

ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual; 

c) prova de regularidade perante a Fazenda Federal, Estadual e Municipal do domicílio ou sede do licitante, ou 

outra equivalente, na forma da lei; 

d) prova de regularidade relativa à Seguridade Social e ao FGTS, que demonstre cumprimento dos encargos sociais 

instituídos por lei; 

e) prova de regularidade perante a Justiça do Trabalho; 

f) declaração de cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal,  conforme o modelo 

do Decreto Federal n° 4.358/2002; 

g) estar regular perante a Fazenda Pública Municipal do Município de Lagoa dos Três Cantos, nos termos do art. 

193 do Código Tributário Nacional; 

OBS: O documento da letra “f” se já foi apresentado por conta do credenciamento não será exigido no envelope 

nº 2 – da documentação. 

5.3. HABILITAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA 

a) balanço patrimonial, demonstração de resultado de exercício e demais demonstrações contábeis dos  2(dois) 

últimos exercícios sociais; 

b) certidão negativa de falência expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, em prazo não  superior a 

90(noventa) dias da data designada para a apresentação do documento; 

c) Documento com o cálculo da capacidade financeira da  empresa, contendo  os seguintes  indicadores contábeis 

com resultado igual ou superior a 1,00: 

ILC = Ativo Circulante 

����ivo �irculante 

 

ILG =  ��i�� �ir	
����
 + ��i�� �
�lizavel � ���g� ����� 

����ivo �ir	
����
 + ����ivo ��igivel � ���go ����� 
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d) Caso as empresas não alcancem os índices (igual ou superior a 1,00), exista a possibilidade de comprovação do 

capital social ou patrimônio liquido de 10% (dez por cento) do valor estimado da contratação, que encontra amparo 

no Parág. 4º do art. 69 da Lei Federal nº 14.133/2021.  

5.3.1. É vedada a substituição do balanço por balancete ou balanço provisório. 

5.3.2. Os licitantes que utilizam a escrituração contábil digital - ECD e que aguardam a autenticação do balanço 

patrimonial pela Junta Comercial poderão apresentar, em substituição ao registro, o protocolo de envio, no Sistema 

Público de Escrituração Digital - SPED, do balanço à Receita Federal do Brasil. 

5.3.3. As empresas criadas no exercício financeiro da licitação deverão atender a todas as exigências da habilitação 

e ficarão autorizadas a substituir os demonstrativos contábeis pelo balanço de abertura. 

5.3.4. Para as empresas cadastradas no Município, a documentação poderá ser substituída pelo seu Certificado de 

Registro de Fornecedor, desde que seu objetivo social comporte o objeto licitado e o registro cadastral esteja no 

prazo de validade. 

5.3.4.1. A substituição referida no item 5.3.4. somente terá eficácia em relação aos documentos que tenham sido 

efetivamente apresentados para o cadastro e desde que estejam atualizados na data da sessão, constante no 

preâmbulo. 

5.3.5. Caso algum dos documentos obrigatórios, exigidos para cadastro, esteja com o prazo de validade expirado, 

o licitante deverá regularizá-lo no órgão emitente do cadastro ou anexá-lo, como complemento ao certificado 

apresentado, sob pena de inabilitação. 

5.4. QUALIFICAÇÃO TÉCNICO-PROFISSIONAL 

5.4.1. A documentação relativa à qualificação técnico-profissional será restrita a: 

a) certidão de registro da empresa no órgão competente (CREA/CAU); 

b) certidão de registro do responsável técnico da licitante no órgão competente(CREA/CAU); 

c) no mínimo 01 (um) atestado de capacidade técnica, com o respectivo acervo registrado no CREA/CAU, 

em nome do profissional indicado como responsável técnico, que comprove a execução de parcela de maior 

relevância do objeto, assim considerada Pré-Moldado in loco, admitida a exigência de quantitativo mínimo não 

superior a 50% (cinquenta por cento) da respectiva parcela, vedadas limitações de tempo ou de locais específicos, 

nos termos do art. 67, §§ 1º e 2º, da Lei nº 14.133/2021. 

c.1) O vínculo do responsável técnico com a licitante poderá ser comprovado por contrato social, registro na 

Carteira de Trabalho, contrato de prestação de serviços ou declaração de contratação futura. O atestado poderá ser 

emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado ou por pessoa física contratante, sendo vedado atestado 

de fiscalização ou supervisão de obras. 

d) Atestar o conhecimento do local e das condições de realização da obra, podendo o licitante, para tanto, optar 

por uma das seguintes formas: 

d.1) realizar vistoria prévia ao local da obra e apresentar o respectivo atestado, emitido pela Prefeitura Municipal, 
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comprovando que o responsável técnico ou representante legalmente autorizado pela empresa compareceu ao local, 

acompanhado por servidor designado pelo Município; ou 

d.2) apresentar declaração formal assinada pelo responsável técnico do licitante, atestando o conhecimento 

pleno das condições e peculiaridades da contratação, hipótese em que fica dispensada a vistoria, nos termos do art. 

63, § 3º, da Lei nº 14.133/2021. 

d.3) Caso o licitante opte pela vistoria, esta deverá ser agendada previamente pelo telefone (54) 3392-1082 e 

realizada até 2 (dois) dias úteis antes da data de abertura das propostas, disponibilizando a Administração 

data e horário diferentes para os eventuais interessados, nos termos do art. 63, § 4º, da Lei nº 14.133/2021. 

d.4) O não atendimento ao disposto neste item, por qualquer das formas admitidas nas alíneas "d.1" ou "d.2", 

ensejará a inabilitação do licitante. 

 

5.5 DA PARTICIPAÇÃO DE MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE 

5.5.1. Aplicam-se ao presente processo licitatório as disposições constantes nos artigos 42 a 49 da Lei 

Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006. 

 

5.6. DO CADASTRAMENTO PRÉVIO 

5.6.1. Para as empresas cadastradas no Município, a documentação poderá ser substituída pelo seu Certificado de 

Registro de Fornecedor, desde que seu objetivo social comporte o objeto licitado e o registro cadastral esteja no 

prazo de validade. 

5.6.2. A substituição referida no item 5.6.1. somente terá eficácia em relação aos documentos que tenham sido 

efetivamente apresentados para o cadastro e desde que estejam atualizados na data da sessão, constante no 

preâmbulo. 

5.6.3. Caso algum dos documentos obrigatórios, exigidos para cadastro, esteja com o prazo de validade  expirado, 

o licitante deverá regularizá-lo no órgão emitente do cadastro ou anexá-lo, como complemento ao certificado 

apresentado, sob pena de inabilitação. 

 

5.7. SUBSTITUIÇÃO OU APRESENTAÇÃO DE NOVOS DOCUMENTOS 

5.7.1. Após a entrega dos documentos para habilitação, não será permitida a substituição ou a apresentação de 

novos documentos, salvo em sede de diligência, para: 

a) Complementação de informações acerca dos documentos já apresentados pelos licitantes e desde  que necessária 

para apurar fatos existentes à época da abertura do certame; 

b) Atualização de documentos cuja validade tenha expirado após a data de recebimento das propostas. 

5.7.2. Na análise dos documentos de habilitação, o agente de contratação poderá sanar erros ou falhas  que não 

alterem a substância dos documentos e sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado registrado e 

acessível a todos, atribuindo-lhes eficácia para fins de habilitação e classificação. 
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5.7.3. A Habilitação será realizada por meio de protocolo junto a Prefeitura Municipal. 

5.8. É vedada a participação de empresas reunidas em consórcio, pelos motivos consignados no processo 

administrativo. 

 

6. VEDAÇÕES 

6.1 Não poderão disputar licitação ou participar da execução do contrato, direta ou indiretamente: 

a) o autor do anteprojeto, do projeto básico ou do projeto executivo das obras, pessoa física ou jurídica; 

b) a empresa, isoladamente ou em consórcio, responsável pela elaboração do projeto básico ou do projeto 

executivo, ou da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, controlador, acionista ou detentor de mais de 5% 

(cinco por cento) do capital com direito a voto, responsável técnico ou subcontratado, nos termos do art. 14, incisos 

I e II, da Lei nº 14.133/2021. 

c) pessoa física ou jurídica que se encontre, ao tempo da licitação, impossibilitada de participar da licitação em 

decorrência de sanção que lhe foi imposta; 

d) aquele que mantenha vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou  civil com 

dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que desempenhe função na licitação ou atue na 

fiscalização ou na gestão do contrato, ou que deles seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral 

ou por afinidade, até o terceiro grau, devendo essa proibição constar expressamente do edital de licitação; 

e) empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, 

concorrendo entre si; 

f) pessoa física ou jurídica que, nos 5 (cinco) anos anteriores à divulgação do edital, tenha sido condenada 

judicialmente, com trânsito em julgado, por exploração de trabalho infantil, por submissão de trabalhadores a 

condições análogas às de escravo ou por contratação de adolescentes nos casos vedados pela legislação trabalhista; 

g) agente público do órgão licitante, devendo ser observadas as situações que possam configurar conflito de 

interesses no exercício ou após o exercício do cargo ou emprego, nos termos da legislação  que disciplina a matéria. 

6.2. O impedimento de que trata a alínea “c” do item 6.1, supra, será também aplicado ao licitante que atue em 

substituição a outra pessoa, física ou jurídica, com o intuito de burlar a efetividade da sanção a ela aplicada, 

inclusive a sua controladora, controlada ou coligada, desde que devidamente comprovado o ilícito ou a utilização 

fraudulenta da personalidade jurídica do licitante. 

6.3. Durante a vigência do contrato, é vedado ao contratado contratar cônjuge, companheiro ou parente    em linha 

reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de dirigente do órgão contratante ou de agente público que 

desempenhe função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato. 

 

7. CLASSIFICAÇÃO INICIAL DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE LANCES 

7.1. O agente de contratação verificará as propostas apresentadas e desclassificará fundamentadamente aquelas que 

não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos no edital. 
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7.2. Serão desclassificadas as propostas que: 

a) contiverem vícios insanáveis; 

b) não obedecerem às especificações técnicas pormenorizadas no edital; 

c) apresentarem preços inexequíveis ou permanecerem acima do orçamento estimado para a contratação; 

d) não tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administração; 

e) apresentarem desconformidade com quaisquer outras exigências do edital, desde que insanável. 

7.2.1. Do critério de aceitabilidade de preços. Não serão aceitas propostas cujo preço global seja superior ao 

valor máximo estimado pela Administração para a contratação, nem que apresentem preços unitários superiores 

aos constantes da planilha orçamentária de referência. 

7.2.2. Da exequibilidade. Em se tratando de obra de engenharia, consideram-se inexequíveis as propostas com 

valor inferior a 75% (setenta e cinco por cento) do valor orçado pela Administração, nos termos do art. 59, § 4º, da 

Lei nº 14.133/2021, tratando-se de presunção relativa. Antes de eventual desclassificação, será assegurado ao 

licitante o direito de demonstrar a exequibilidade da proposta, mediante apresentação de planilhas de composição 

de custos, cotações e demais elementos, no prazo fixado pela Comissão de Contratação. 

7.3. A verificação da conformidade das propostas poderá ser feita exclusivamente em relação à proposta  mais bem 

classificada. 

7.4. Quaisquer inserções na proposta que visem modificar, extinguir ou criar direitos, sem previsão no  presente 

edital, serão tidas como inexistentes, aproveitando-se a proposta no que não for conflitante com este instrumento 

convocatório. 

7.5. Somente poderão participar da fase competitiva os autores das propostas classificadas. 

7.6. Será adotado o modo de disputa aberto, em que os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos. 

7.6.1.Caso duas ou mais propostas iniciais apresentem preços iguais, será realizado desempate na forma de sorteio 

para determinação da ordem de oferta dos lances. 

7.6.2. Os licitantes poderão oferecer lances verbais e sucessivos, em valores distintos e decrescentes, a partir da 

autora da proposta classificada em segundo lugar, até a proclamação da vencedora. 

7.6.3.Dada a palavra a licitante, esta disporá de 20 (vinte) segundos para apresentar nova proposta. 

7.6.4.O intervalo mínimo de diferença de valores entre os lances será de 0,5% (zero vírgula cinco por cento) da 

proposta de menor valor, que incidirá tanto em relação aos lances intermediários, quanto em relação do lance que 

cobrir a melhor oferta. 

7.6.5.Serão considerados intermediários os lances iguais ou superiores ao menor já ofertado. 

7.6.6.O encerramento da etapa competitiva dar-se-á quando, convocadas pelo agente de contratação,  as licitantes 

manifestarem seu desinteresse em apresentar novos lances. 

7.7. Após a definição da melhor proposta, se a diferença em relação à proposta classificada em segundo lugar for 

de pelo menos 5% (cinco por cento), a Administração poderá admitir o reinício da disputa aberta, para a definição 

das demais colocações. 
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7.8. A Administração poderá realizar diligências para aferir a exequibilidade das propostas ou exigir dos licitantes 

que ela seja demonstrada. 

 

8. CRITÉRIOS DE DESEMPATE 

8.1. Encerrada etapa de lances, será apurada a ocorrência de empate, nos termos dos arts. 44 e 45 da Lei 

Complementar nº 123/2006, sendo assegurada, como critério do desempate, preferência de contratação para as 

beneficiárias que tiverem apresentado as declarações de que trata o item 3.3, alíneas “d” e “e” deste Edital; 

8.1.1.Entende-se como empate, para fins da Lei Complementar nº 123/2006, aquelas situações em que as  propostas 

apresentadas pelas beneficiárias sejam iguais ou superiores em até 10% (dez por cento) à   proposta de menor valor. 

8.1.2. Ocorrendo o empate, na forma do subitem anterior, proceder-se-á da seguinte forma: 

a) A beneficiária detentora da proposta de menor valor será convocada no ato da licitação para apresentar, no prazo 

de 5 (cinco) minutos, nova proposta, inferior àquela considerada, até então, de menor preço, situação em que será 

declarada vencedora do certame. 

b) Se a beneficiária, convocada na forma da alínea anterior, não apresentar nova proposta, inferior à de menor 

preço, será facultada, pela ordem de classificação, às demais microempresas, empresas de pequeno porte ou 

cooperativas remanescentes, que se enquadrarem na hipótese do item 8.1 deste edital, a apresentação de nova 

proposta, no prazo previsto na alínea a deste item. 

8.1.3. O disposto no item 8.1.2. não se aplica às hipóteses em que a proposta de menor valor inicial tiver sido 

apresentado por beneficiária da Lei Complementar nº 123/2006. 

8.2. Se não houver licitante que atenda ao item 8.1 e seus subitens, serão utilizados os seguintes critérios de 

desempate, nesta ordem: 

a) disputa final, hipótese em que os licitantes empatados poderão apresentar nova proposta em ato contínuo à 

classificação; 

b) avaliação do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a qual serão utilizados registros   cadastrais para 

efeito de atesto de cumprimento de obrigações decorrentes de outras contratações; 

c) desenvolvimento pelo licitante de ações de equidade entre homens e mulheres no ambiente de trabalho, conforme 

regulamento. 

d) desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme orientações dos órgãos de controle. 

8.3. Em igualdade de condições, se não houver desempate, será assegurada preferência, sucessivamente, aos bens 

e serviços produzidos ou prestados por: 

a) empresas estabelecidas no território do Estado do Rio Grande do Sul; 

b) empresas brasileiras; 

c) empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País; 

e) empresas que comprovem a prática de mitigação, nos termos da Lei nº 12.187, de 29 de dezembro de 2009. 
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9. NEGOCIAÇÃO E JULGAMENTO 

9.1. Encerrada a etapa de lances da sessão pública, inclusive com a realização do desempate, se for o caso, o agente 

de contratação deverá encaminhar contraproposta ao licitante que tenha apresentado o melhor preço, para que seja 

obtida melhor proposta. 

9.2. A resposta à contraproposta e o envio de documentos complementares, necessários ao julgamento da 

aceitabilidade da proposta, inclusive a sua adequação ao último lance ofertado, que sejam solicitados pelo agente 

de contratação, deverão ser encaminhados no prazo fixado no item 3.3, alínea “h”, deste Edital. 

9.3. Encerrada a etapa de negociação, será examinada a proposta classificada em primeiro lugar quanto à adequação 

ao objeto e à compatibilidade do preço em relação valor de referência da Administração. 

9.3.1. O licitante classificado provisoriamente em primeiro lugar, deverá apresentar, no prazo fixado pela 

Comissão de Contratação, a planilha orçamentária readequada ao valor final do lance, mantidos os 

quantitativos de referência e sem que qualquer preço unitário supere o da planilha da Administração, 

acompanhada da composição do BDI, dos encargos sociais e do cronograma físico-financeiro 

correspondente. 

9.3.2. Da garantia adicional. Nos termos do art. 59, § 5º, da Lei nº 14.133/2021, quando o valor da proposta 

vencedora, for inferior a 85% (oitenta e cinco por cento) do valor orçado pela Administração, será exigida, 

como condição para a assinatura do contrato, garantia adicional igual à diferença entre o valor orçado e o 

valor da proposta, prestada em qualquer das modalidades do art. 96, § 1º, da Lei nº 14.133/2021, sem 

prejuízo da garantia de execução prevista no item 15. 

9.4. Não serão consideradas, para julgamento das propostas, vantagens não previstas no edital. 

9.5. Na hipótese de a proposta vencedora não for aceitável ou o licitante não atender às exigências para habilitação, 

o agente de contratação examinará a proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de classificação, até 

a apuração de uma proposta que atenda ao edital. 

9.6. Constando o atendimento às exigências estabelecidas neste Edital, o licitante será declarado vencedor, 

oportunizando-se a manifestação da intenção de recurso. 

 

10. VERIFICAÇÃO DA HABILITAÇÃO 

10.1. Os documentos de habilitação, de que tratam os itens 5.1., 5.2. e 5.3., enviados nos termos do item 2.1, todos 

deste edital, serão examinados pelo agente de contratação, que verificará a autenticidade das certidões junto aos 

sítios eletrônicos oficiais de órgãos e entidades emissores. 

10.2. As certidões apresentadas na habilitação, que tenham sido expedidas em meio eletrônico, serão tidas como 

originais após terem a autenticidade de seus dados e certificação digital conferidos pela Administração, 

dispensando nova apresentação, exceto se vencido o prazo de validade. 

10.3. A prova de autenticidade de cópia de documento público ou particular poderá ser feita perante agente da 

Administração, mediante apresentação de original ou de declaração de autenticidade por advogado, sob sua 
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responsabilidade pessoal. 

10.4. A beneficiária da Lei Complementar nº 123/2006, que tenha apresentado a declaração exigida no  item 3.3, 

alíneas “d” e “e”, deste Edital e que possua alguma restrição na comprovação de regularidade fiscal e/ou trabalhista, 

terá sua habilitação condicionada ao envio de nova documentação, que comprove a sua regularidade, em 5 (cinco) 

dias úteis, prazo que poderá ser prorrogado uma única vez,  por igual período, a critério da Administração, desde 

que seja requerido pelo interessado, de forma motivada e durante o transcurso do respectivo prazo. 

10.5. Na hipótese de a proposta vencedora não for aceitável ou o licitante não atender às exigências para habilitação, 

o agente de contratação examinará a proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de classificação, até 

a apuração de uma proposta que atenda ao edital. 

10.6. Constatado o atendimento às exigências estabelecidas no Edital, o licitante será declarado vencedor, 

oportunizando-se a manifestação da intenção de recurso. 

 

11. RECURSO 

11.1. Caberá recurso, no prazo de 3 (três) dias úteis, contado da data de intimação ou de lavratura da  ata, em face 

de: 

a) ato que defira ou indefira pedido de pré-qualificação de interessado ou de inscrição em registro    cadastral, sua 

alteração ou cancelamento; 

b) julgamento das propostas; 

c) ato de habilitação ou inabilitação de licitante; 

d) anulação ou revogação da licitação. 

11.2. O prazo para apresentação de contrarrazões será o mesmo do recurso e terá início na data de  intimação 

pessoal ou de divulgação da interposição do recurso. 

11.3 Quanto ao recurso apresentado em virtude do disposto nas alíneas “b” e “c” do item 11.1 do  presente Edital, 

serão observadas as seguintes disposições: 

a) a intenção de recorrer deverá ser manifestada imediatamente, sob pena de preclusão, e o prazo para apresentação 

das razões recursais será iniciado na data de intimação ou de lavratura da ata de habilitação ou inabilitação; 

b) a apreciação dar-se-á em fase única. 

11.4. O recurso será dirigido à autoridade que tiver editado o ato ou proferido a decisão recorrida, que, se não 

reconsiderar o ato ou a decisão no prazo de 3 (três) dias úteis, encaminhará o recurso com a sua motivação à 

autoridade superior, a qual deverá proferir sua decisão no prazo máximo de 10 (dez) dias   úteis, contado do 

recebimento dos autos. 

11.5. O acolhimento do recurso implicará invalidação apenas de ato insuscetível de aproveitamento. 

11.6. O recurso interposto dará efeito suspensivo ao ato ou à decisão recorrida, até que sobrevenha decisão final 

da autoridade competente. 
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12. ENCERRAMENTO DA LICITAÇÃO 

12.1. Encerradas as fases de julgamento e habilitação, e exauridos os recursos administrativos, o   processo 

licitatório será encaminhado à autoridade superior, que poderá: 

a) determinar o retorno dos autos para saneamento de irregularidades; 

b) revogar a licitação por motivo de conveniência e oportunidade; 

c) proceder à anulação da licitação, de ofício ou mediante provocação de terceiros, sempre que presente    

ilegalidade insanável; 

d) adjudicar o objeto e homologar a licitação. 

 

13. CONDIÇÕES DE CONTRATAÇÃO 

13.1. O adjudicatário será convocado para assinar o termo de contrato no prazo de 5 (cinco) dias úteis, 

contado da convocação, sob pena das sanções previstas neste edital, condicionada a assinatura à prévia 

prestação da garantia de execução na forma do item 15.  

13.1.1 Na hipótese de opção pelo seguro-garantia, observar-se-á o prazo mínimo de 1 (um) mês previsto no 

item 15.4. 

13.2. O prazo de convocação poderá ser prorrogado 1 (uma) vez, por igual período, mediante solicitação da parte, 

durante seu transcurso, devidamente justificada, e desde que o motivo apresentado seja aceito pela Administração.  

13.3. Será facultado à Administração, quando o convocado não assinar o termo de contrato ou não aceitar ou não 

retirar o instrumento equivalente no prazo e nas condições estabelecidas neste Edital, convocar os licitantes 

remanescentes, na ordem de classificação, para a celebração do contrato nas condições propostas pelo licitante 

vencedor. 

13.4. Decorrido o prazo de validade da proposta indicado no item 4.1 deste Edital, sem convocação para a 

contratação, ficarão os licitantes liberados dos compromissos assumidos. 

13.5. Na hipótese de nenhum dos licitantes aceitar a contratação, nos termos do 13.3 deste Edital, a Administração, 

observados o valor estimado e sua eventual atualização nos termos do edital, poderá: 

a) convocar os licitantes remanescentes para negociação, na ordem de classificação, com vistas à obtenção de preço 

melhor, mesmo que acima do preço do adjudicatário; 

b) adjudicar e celebrar o contrato nas condições ofertadas pelos licitantes remanescentes, atendida a ordem 

classificatória, quando frustrada a negociação de melhor condição. 

13.6. A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato ou em aceitar ou retirar o   instrumento 

equivalente no prazo estabelecido pela Administração caracterizará o descumprimento total da obrigação assumida 

e o sujeitará às penalidades legalmente estabelecidas, previstas neste edital, e à imediata perda da garantia de 

proposta em favor do órgão licitante. 

13.7. A regra prevista no item 13.6 se aplicará aos licitantes remanescentes convocados na forma da alínea “a” do 

item 13.5. 
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14. OBRIGAÇÕES DA VENCEDORA 

14.1. As obrigações da Contratante e da Contratada estão estabelecidas na Minuta do Contrato. 

 

15. DA GARANTIA 

15.1. Será exigida do vencedor da licitação GARANTIA CONTRATUAL DE 5% (CINCO POR CENTO) DO 

VALOR INICIAL DO CONTRATO, cabendo ao contratado optar por uma das seguintes modalidades: 

a) caução em dinheiro ou em títulos da dívida pública emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema 

centralizado de liquidação e de custódia autorizado pelo Banco Central do Brasil, e avaliados por seus valores 

econômicos, conforme definido pelo Ministério da Economia; 

b) seguro-garantia; 

c) fiança bancária emitida por banco ou instituição financeira devidamente autorizada a operar no País pelo Banco 

Central do Brasil. 

d) título de capitalização custeado por pagamento único, com resgate pelo valor total, conforme regulamentação 

aplicável. 

15.2. Na modalidade de caução em dinheiro, a importância deverá ser depositada na conta corrente nº 04.000026.0-

6, Agência 0937 – Tapera, do Banco Banrisul (Banco nº 041), de titularidade do Município de Lagoa dos Três 

Cantos/RS, CNPJ nº 94.704.277/0001-49. 

15.3. Caso a licitante opte por caução em dinheiro, mediante depósito, este deverá ser identificado em nome da 

empresa licitante. 

15.4. Quando o contratado optar pela modalidade seguro-garantia, o prazo para a prestação da garantia de 

execução será de, no mínimo, 1 (um) mês, contado da data de homologação da licitação e anterior à 

assinatura do contrato, nos termos do art. 96, § 3º, da Lei nº 14.133/2021. Nas demais modalidades, a 

garantia deverá ser prestada como condição para a assinatura do contrato, no prazo do item 13.1. 

15.5. A garantia prestada pelo contratado será liberada ou  restituída após a fiel execução do contrato ou após a sua 

extinção por culpa exclusiva da Administração e, quando em dinheiro, atualizada monetariamente. 

 

16. PRAZOS DE EXECUÇÃO E DE VIGÊNCIA DO CONTRATO 

16.1. O contrato decorrente da presente licitação terá o prazo de vigência de 5(cinco) meses, a contar da data da 

sua assinatura, podendo ser prorrogado, justificadamente, a critério da Administração, nos termos da legislação. 

16.2. A execução do objeto deverá ser realizada no prazo de até 4 (quatro) meses, contado a partir da emissão da 

respectiva Ordem de Início de Obra pela Administração, observados o cronograma e as demais condições 

estabelecidas nos documentos técnicos, podendo o prazo ser prorrogado, mediante justificativa e nos termos da 

legislação aplicável, a critério da Administração. 
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17. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

17.1. A medição e o pagamento observarão a execução das etapas do cronograma físico-financeiro, vinculadas ao 

cumprimento das metas de resultado nele fixadas, sendo vedada a remuneração orientada por preços unitários ou 

por quantidades de itens, nos termos do art. 46, § 9º, da Lei nº 14.133/2021. O pagamento de cada etapa concluída 

será efetuado no prazo de 30 (trinta) dias úteis, contado do recebimento da respectiva medição aprovada pela 

fiscalização, acompanhada da documentação fiscal. 

17.2. Ocorrendo atraso no pagamento, os valores serão corrigidos monetariamente pelo índice do IPCA do período, 

ou outro índice que vier a substituí-lo, e a Administração compensará a contratada com juros de 0,5% ao mês, pro 

rata. 

17.3. Serão processadas as retenções tributárias e previdenciárias nos termos da legislação que regula  a matéria. 

17.4. A nota fiscal/fatura emitida pela contratada deverá conter, em local de fácil visualização, a indicação do 

número do processo, número da concorrência e contrato a fim de acelerar o trâmite de recebimento do material e 

posterior liberação do documento fiscal para pagamento. 

17.5. A despesa correrá na seguinte dotação orçamentária: 

RECURSOS: 2500/001 – Superávit financeiro exercício anterior-Livre 

UNIDADE: 01- Fundo Mun. Assistência Social 

PROJETO/ATIVIDADE: 087.244.0033.1.080- Construção, Implantação e ou/Estruturação de Centros 

Comunitários 

ELEMENTO DE DESPESA: 4.4.90.51- Obras e Instalações (425) 4.4.90.51.99- Outras Obras e Instalações 

(7944). 

18. DO REAJUSTE 

18.1. Os valores do objeto da contratação decorrente do processo licitatório serão reajustados com base no índice 

IPCA, a contar da data do orçamento estimado, constante na planilha orçamentária. 

 

19.DO RECEBIMENTO DO OBJETO 

19.1. O recebimento provisório será formalizado pela fiscalização mediante verificação preliminar no prazo de até 

15 (quinze) dias úteis, contado da comunicação escrita da contratada acerca da conclusão da obra. O recebimento 

definitivo será realizado por servidor ou comissão designada e ocorrerá após a verificação da conformidade da obra 

com os projetos, memoriais, planilha e condições contratuais, bem como após o saneamento das inconformidades 

identificadas, subsistindo a responsabilidade da contratada durante o período de garantia legal e contratual no prazo 

de até 90 (noventa) dias, mediante termo detalhado que ateste a adequação do objeto aos termos contratuais. 

19.2. O recebimento definitivo pela Administração não eximirá o contratado, pelo prazo mínimo de 5 (cinco) anos, 

da responsabilidade objetiva pela solidez e pela segurança dos materiais e dos serviços executados e pela 

funcionalidade da obra,  bem como ficará responsável pela reparação, pela correção, pela reconstrução ou pela 

substituição necessária. 
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20. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

20.1. O licitante ou o contratado será responsabilizado administrativamente, mediante concessão do direito ao 

contraditório e à ampla defesa, pelas seguintes infrações: 

a) dar causa à inexecução parcial do contrato; 

b) dar causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração, ao funcionamento dos serviços 

públicos ou ao interesse coletivo; 

c) dar causa à inexecução total do contrato; 

d) deixar de entregar a documentação exigida para o certame; 

e) não manter a proposta, salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado; 

f) não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, quando convocado dentro do 

prazo de validade de sua proposta; 

g) ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da licitação sem motivo justificado; 

h) apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração falsa durante a licitação 

ou a execução do contrato; 

i) fraudar a licitação ou praticar ato fraudulento na execução do contrato; 

j) comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza; 

k) praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação; 

l) praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013. 

20.2. Serão aplicadas ao responsável pelas infrações administrativas previstas no item 20.1 deste Edital as seguintes 

sanções: 

a) advertência, quando a infração não justificar a imposição de penalidade mais grave; 

b) multa, de natureza compensatória e moratória, aplicada da seguinte forma: 

b.1) multa de 0,5% (zero vírgula cinco por cento) por dia de atraso injustificado na entrega do objeto desta licitação, 

incidente sobre o valor dos bens entregues em atraso, limitada a 10% (dez por cento); 

b.2) multa de até 15% (quinze por cento) sobre o valor da contratação, nos casos de entrega do objeto desta licitação 

em desacordo com as especificações constantes no Termo de Referência, inexecução parcial ou descumprimento 

de obrigações contratuais; 

b.3) multa de até 25% (vinte e cinco por cento) sobre o valor da contratação, nos casos de inexecução total do 

objeto desta licitação, recusa injustificada em celebrar ou cumprir a contratação, ou prática de ato que inviabilize 

a finalidade da contratação. 

c) Impedimento de licitar e contratar, no âmbito da Administração Pública direta e indireta do órgão licitante, nos 

termos do art. 156, inciso III, da Lei nº 14.133/2021, nas seguintes hipóteses e prazos: 

c.1) Pelo prazo de 1 (um) a 2 (dois) anos, nas hipóteses de: deixar de entregar a documentação exigida para o certame; 

não manter a proposta, salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado; não celebrar a(o) 
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ata/contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação quando convocado dentro do prazo de 

validade de sua proposta; e ensejar o retardamento da execução do objeto sem motivo justificado; 

c.2) Pelo prazo de 2 (dois) a 3 (três) anos, nas hipóteses de: dar causa à inexecução parcial da(o) ata/contrato que 

cause grave dano à Administração, ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo, aí incluída a 

entrega do objeto em desconformidade grave com as especificações técnicas da contratação; e dar causa à inexecução 

total da(o) ata/contrato. 

d) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta de 

todos os entes federativos, pelo prazo mínimo de 3 (três) anos e máximo de 6 (seis) anos, nos casos de: 

d.1) apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração falsa durante a 

licitação ou a execução do contrato; 

d.2) fraudar a licitação ou praticar ato fraudulento na execução do contrato; 

d.3) comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza; 

d.4) praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação; 

d.5) praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013. 

20.3. As sanções previstas nas alíneas “a”, “c” e “d” do item 20.2 poderão ser aplicadas cumulativamente com a 

multa prevista na alínea “b”. 

20.4. A aplicação de multa de mora não impedirá sua conversão em multa compensatória, nem a aplicação 

cumulada de outras sanções administrativas previstas neste Edital e na legislação aplicável. 

20.5. As multas eventualmente aplicadas poderão ser descontadas dos pagamentos devidos pela Administração, 

garantido o contraditório e a ampla defesa, ou cobradas judicialmente, quando necessário. 

20.6. A aplicação das sanções previstas no item 20.2. deste Edital não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de 

reparação integral do dano causado à Administração Pública. 

20.7. Na aplicação da sanção prevista no item 20.2, alínea “b”, do presente edital, será facultada a defesa do interessado 

no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação. 

20.8. Para aplicação das sanções previstas nas alíneas “c” e “d” do item 20.2 do presente edital será instaurado processo 

de responsabilização, a ser conduzido por comissão composta por dois ou mais servidores estáveis, que avaliará fatos 

e circunstâncias conhecidos e intimará o licitante ou o contratado para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da 

data de intimação, apresentar defesa escrita e especificar as provas que pretenda produzir. 

20.9. Na hipótese de deferimento de pedido de produção de novas provas ou de juntada de provas julgadas 

indispensáveis pela comissão, o licitante ou o contratado poderá apresentar alegações finais no prazo de 15 (quinze) 

dias úteis, contado da data da intimação. 

20.10. Serão indeferidas pela comissão, mediante decisão fundamentada, provas ilícitas, impertinentes, desnecessárias, 

protelatórias ou intempestivas. 

20.11. A personalidade jurídica poderá ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso do direito para facilitar, 

encobrir ou dissimular a prática dos atos ilícitos previstos nesta Lei ou para provocar confusão patrimonial, e, nesse 
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caso, todos os efeitos das sanções aplicadas à pessoa jurídica serão estendidos aos seus administradores e sócios com 

poderes de administração, a pessoa jurídica sucessora ou a empresa do mesmo ramo com relação de coligação ou 

controle, de fato ou de direito, com o sancionado, observados, em todos os casos, o contraditório, a ampla defesa e a 

obrigatoriedade de análise jurídica prévia. 

20.12. É admitida a reabilitação do licitante ou contratado perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, 

exigidos, cumulativamente: 

a) reparação integral do dano causado à Administração Pública; 

b) pagamento da multa; 

c) transcurso do prazo mínimo de 1 (um) ano da aplicação da penalidade, no caso de impedimento de licitar e contratar, 

ou de 3 (três) anos da aplicação da penalidade, no caso de declaração de inidoneidade; 

d) cumprimento das condições de reabilitação definidas no ato punitivo; 

e) análise jurídica prévia, com posicionamento conclusivo quanto ao cumprimento dos requisitos definidos neste 

artigo. 

20.13. A sanção pelas infrações previstas nas alíneas “h” e “l” do item 20.1 do presente edital exigirá, como condição 

de reabilitação do licitante ou contratado, a implantação ou aperfeiçoamento de programa de integridade pelo 

responsável. 

 

21. PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS E IMPUGNAÇÕES 

21.1. Os pedidos de esclarecimentos referentes ao processo licitatório e os pedidos de impugnações poderão ser 

enviados ao Agente de Contratação, até (3) três dias úteis anteriores à data fixada para abertura da sessão pública, 

mediante protocolo, na sede da Prefeitura Municipal, com endereço na Rua Ervino Petry, 100 – Centro – Lagoa 

dos Três Cantos/RS, ou ainda pelo e-mail: licitacao@lagoa3cantos.rs.gov.br, limitado ao último dia útil anterior à 

data de abertura do certame, nos termos do art. 164, parágrafo único, da Lei nº 14.133/2021. 

21.2. As respostas aos pedidos de esclarecimentos e às impugnações serão divulgadas pelo órgão licitante no 

seguinte endereço: https://lagoa3cantos.rs.gov.br/publicacoes/editais-de-licitacoes/ e no Portal Nacional de 

Contratações Públicas (PNCP). 

 

22. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

22.1. A proponente que vier a ser contratada ficará obrigada a aceitar, nas mesmas condições  contratuais, os 

acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, por conveniência da Administração, dentro do limite 

permitido pelo artigo 125 da Lei nº 14.133/2021, sobre o valor inicial atualizado do contratado. 

22.2. Após a apresentação da proposta, não caberá desistência, salvo por motivo justo decorrente de fato 

superveniente e aceito pelo agente de contratação. 

22.3. A Administração tem a prerrogativa de fiscalizar o cumprimento satisfatório do objeto da presente licitação, 

por meio de agente designado para tal função, conforme o disposto na Lei nº 14.133/2021. 
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22.4. Ficam, desde já, os licitantes e demais pessoas informadas de que a sessão pública da licitação será registrada 

em ata e gravada em áudio e vídeo.  

22.5. Fica eleito o Foro da Comarca de Tapera/ RS para dirimir quaisquer litígios oriundos da licitação e do contrato 

dela decorrente, com expressa renúncia a outro qualquer, por mais privilegiado que seja. 

 

          Lagoa dos Três Cantos/RS,06 de outubro de 2026. 

 

 

 
 
        ______________________                                                         ______________________ 
       SERGIO ANTONIO  LASCH                                                         ASSESSORIA JURÍDICA 
           PREFEITO MUNICIPAL                                                                   OAB/RS 24978 
                                                                                                              LUIZ ANTONIO BRUNORI 
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TERMO DE REFERÊNCIA 
 

 

1. OBJETO 
 

Constitui objeto da presente contratação a execução de obra de engenharia destinada à construção 

de um pavilhão comunitário pré-moldado, com área aproximada de 180 m², na localidade de Linha 

Vitória, no Município de Lagoa dos Três Cantos/RS, incluindo o fornecimento de materiais, mão de 

obra, equipamentos, ferramentas, transporte, administração da obra e demais insumos necessários 

à perfeita execução dos serviços. 

A contratação compreenderá a implantação completa da edificação, abrangendo, conforme os 

projetos, o memorial descritivo, a planilha orçamentária e os demais documentos técnicos, os 

serviços de locação, infraestrutura, fundações, montagem da estrutura pré-fabricada, 

fechamentos, cobertura, instalações elétricas e hidrossanitárias, esquadrias, revestimentos, 

acabamentos, limpeza final e entrega em plenas condições de uso, segurança, salubridade e 

funcionalidade. 

Tabela de itens 

 

2. JUSTIFICATIVA 
 

A contratação pretendida decorre da necessidade de prover infraestrutura comunitária adequada 

à localidade de Linha Vitória, atualmente carente de espaço público compatível com a realização 

de atividades sociais, recreativas, culturais e de convivência. 

A inexistência de ambiente apropriado limita a promoção de reuniões comunitárias, encontros de 

grupos locais, ações voltadas à população idosa e demais iniciativas de integração social 

desenvolvidas pela comunidade e pela Administração Municipal. 

Justificativa administrativa e social: a ausência dessa estrutura compromete a capacidade do 

Município de fomentar políticas públicas de fortalecimento comunitário, inclusão social e 

valorização das comunidades do interior. 

SEQ COD DESCRIÇÃO UN QTD 
1 1 CONSTRUÇÃO DE UM PAVILHÃO PRÉ-MOLDADO COM 180 

M², NA LINHA VITÓRIA 

UNIDADE 1 

 

SETOR REQUISITANTE: Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social 

RESPONSAVEL: Loreni Lenita Lasch 

PRIORIDADE: médio 
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A precariedade da infraestrutura local reduz a oferta de ambientes seguros e funcionais para uso 

coletivo, dificultando a continuidade de ações regulares de interesse público e restringindo o 

alcance de programas e atividades institucionais. 

 

Consequências da não contratação: a manutenção do cenário atual de insuficiência estrutural 

produzirá reflexos negativos sobre a organização comunitária, o convívio social e a efetividade das 

ações municipais voltadas ao bem-estar da população rural. 

Permanecerão os riscos de descontinuidade de atividades coletivas, utilização de espaços 

inadequados ou improvisados, menor participação social e perda de oportunidades de integração 

entre os moradores. 

 

Vantagem pública da contratação: sob a ótica do interesse público, a construção de pavilhão 

comunitário de caráter permanente representa medida adequada para ampliar a capacidade de 

atendimento da comunidade, assegurar ambiente seguro e salubre para eventos e fortalecer a 

presença do Poder Público em ações de desenvolvimento local. 

A solução contribui para a melhoria da qualidade das iniciativas ofertadas à população e cria 

condições materiais para a execução contínua de atividades sociais e comunitárias. 

A contratação também se alinha aos objetivos institucionais da Administração Municipal 

relacionados à promoção do bem-estar coletivo, à qualificação da infraestrutura pública, à 

valorização do meio rural e ao incentivo à permanência da população no interior com melhores 

condições de atendimento e convivência. 

Esperam-se, como ganhos principais, maior eficiência na realização de atividades comunitárias, 

continuidade na oferta de ações públicas, incremento da qualidade do espaço de uso coletivo e 

melhor aproveitamento dos recursos públicos por meio da entrega de edificação durável e 

funcional. 

3. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO 
A solução consiste na construção de edificação permanente destinada ao uso comunitário, 

concebida em sistema pré-moldado de concreto, com área aproximada de 180 m², a ser implantada 

na localidade de Linha Vitória. 

O empreendimento tem por finalidade disponibilizar espaço físico apto ao atendimento de 

atividades sociais, recreativas, culturais, institucionais e de convivência, em condições adequadas 

de segurança, salubridade, funcionalidade e durabilidade. 

De forma integrada, a solução abrange a execução de todos os serviços indispensáveis à entrega da 

obra pronta para uso, incluindo a instalação do canteiro, locação da obra, escavações, fundações, 
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vigas de baldrame, montagem de pilares e vigas pré-fabricados, fechamentos laterais, estrutura 

metálica de cobertura, telhamento, impermeabilização, esquadrias, instalações elétricas, rede 

hidrossanitária, sanitários, cozinha, forros, pisos, revestimentos, pintura e limpeza final. 

Fluxo de execução da solução: 

• Preparação: mobilização da contratada, instalação do canteiro, conferência dos projetos e 

planejamento executivo. 

• Implantação: locação da obra e execução da infraestrutura, fundações e elementos de apoio 

estrutural. 

• Superestrutura: montagem dos elementos pré-moldados e execução dos componentes 

complementares necessários à estabilidade e ao desempenho da edificação. 

• Fechamentos e cobertura: execução das alvenarias e placas de fechamento, estrutura de 

cobertura, telhamento e sistemas de vedação e impermeabilização. 

• Instalações prediais: implantação das redes elétricas, hidrossanitárias e demais sistemas 

previstos em projeto. 

• Acabamentos: assentamento de pisos e revestimentos, instalação de esquadrias, pintura, forros, 

louças, metais e complementos. 

• Conclusão e entrega: testes, ajustes, limpeza final, correção de pendências e disponibilização da 

edificação em condições plenas de funcionamento. 

A solução pressupõe interação contínua entre a contratada e a Administração, especialmente para 

fins de fiscalização, validação de etapas executadas, medição, verificação de conformidade com os 

projetos e recebimento da obra. 

Caberá à contratada observar integralmente os documentos técnicos fornecidos pelo Município, 

bem como responder por falhas construtivas, vícios de execução e ajustes necessários durante a 

execução e nos prazos legais e contratuais de garantia. 

Como resultado final, espera-se a entrega de pavilhão comunitário completo, estável, estanque, 

funcional e compatível com a finalidade pública a que se destina, possibilitando o uso contínuo pela 

comunidade e pelo Município em ações coletivas e institucionais. 

4. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO 

Requisitos obrigatórios: 

• Execução integral da obra em conformidade com os projetos, memorial descritivo, planilha 

orçamentária, cronograma físico-financeiro elaborado pela Engenharia e demais documentos 

técnicos do processo. 

• Fornecimento, pela contratada, de todos os materiais, mão de obra, equipamentos, ferramentas, 

transportes e insumos necessários à completa execução do objeto. 

• Observância das normas técnicas da ABNT aplicáveis, das normas regulamentadoras de segurança 

do trabalho e da legislação urbanística, ambiental e de obras pertinente. 
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• Indicação de responsável técnico legalmente habilitado, com emissão das respectivas anotações 

ou registros de responsabilidade técnica. 

• Execução da obra com padrões mínimos de estabilidade estrutural, estanqueidade, funcionalidade 

das instalações, segurança de uso, acabamento compatível com o projeto e limpeza final. 

• Cumprimento do prazo contratual de até 4 meses, em conformidade com o cronograma físico-

financeiro elaborado pela Engenharia, com manutenção de equipe, materiais, equipamentos e 

logística compatíveis com a execução sem paralisações injustificadas. 

• Adoção de medidas de proteção do canteiro, sinalização, organização dos serviços, destinação 

adequada de resíduos e preservação das condições de segurança no local. 

• Realização de testes, verificações e ajustes necessários ao pleno funcionamento das instalações 

elétricas e hidrossanitárias antes da entrega. 

• Correção, às expensas da contratada, de falhas, vícios, defeitos construtivos e inconformidades 

identificadas pela fiscalização. 

Requisitos técnicos e operacionais: 

• Compatibilização da solução pré-moldada com fundações, fechamentos, cobertura e instalações 

previstas em projeto. 

• Emprego de materiais novos, de qualidade comprovada e compatíveis com as especificações 

técnicas estabelecidas. 

• Execução dos serviços por equipe com qualificação adequada às etapas estruturais, às instalações 

prediais e aos acabamentos. 

• Manutenção de diário de obra, registros de execução e documentação técnica exigível durante 

toda a vigência contratual. 

• Observância rigorosa da sequência executiva e dos marcos previstos no cronograma físico-

financeiro elaborado pela Engenharia, que servirá de referência para acompanhamento, medição 

e controle da obra. 

Requisitos de desempenho: 

• Entrega da edificação em condições plenas de uso, com funcionamento regular das instalações 

e desempenho compatível com sua destinação comunitária. 

• Vedação adequada contra infiltrações, cobertura com desempenho termoacústico previsto em 

projeto e condições de salubridade para os usuários. 

• Acabamentos executados de modo uniforme, sem patologias aparentes, e com durabilidade 

compatível com o uso coletivo da edificação. 

Requisitos desejáveis: 

• Apresentação de planejamento executivo detalhado, compatível com o cronograma físico-

financeiro elaborado pela Engenharia, com sequência de atividades e marcos de  

acompanhamento. 

• Adoção de procedimentos internos de controle de qualidade dos materiais e serviços executados. 
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• Disponibilização de orientações básicas de operação e manutenção dos sistemas entregues, 

especialmente cobertura, instalações elétricas, hidrossanitárias e sistema de tratamento sanitário. 

Vistoria Prévia ou Declaração 

Considerando que a avaliação prévia dos locais de execução é imprescindível ao conhecimento das 

condições e peculiaridades da obra, o edital exigirá que o licitante declare que conhece os locais 

e as condições de realização das obras, assegurado o direito de realização de vistoria prévia, nos 

termos do art. 63, § 2º, da Lei nº 14.133/2021. 

A vistoria, quando realizada, será acompanhada por servidor designado pela Administração 

Municipal, em data e horário previamente agendados, disponibilizando-se datas e horários 

diferentes aos eventuais interessados, de modo a evitar o contato entre os concorrentes, na forma 

do art. 63, § 4º, da Lei nº 14.133/2021. Ao final, será emitido atestado de visita técnica. 

Em cumprimento ao art. 63, § 3º, da Lei nº 14.133/2021, será assegurada ao licitante a faculdade 

de substituir o atestado de visita técnica por declaração formal, assinada pelo seu responsável 

técnico, de que possui pleno conhecimento das condições e peculiaridades da contratação e dos 

locais de execução das obras. Nessa hipótese, o licitante não poderá alegar posteriormente 

desconhecimento das condições locais para eximir-se das obrigações assumidas ou pleitear 

alterações contratuais sob esse fundamento. 

 

5. ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATAÇÃO 

A estimativa do valor da contratação foi elaborada em conformidade com o art. 23 da Lei nº 

14.133/2021, mediante orçamento estimativo formado a partir dos quantitativos extraídos dos 

projetos, do memorial descritivo e da planilha orçamentária elaborada pelo Departamento de 

Engenharia do Município, com utilização de referências de custos obtidas no Sistema Nacional de 

Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil (SINAPI) e de composições de custos pertinentes 

ao objeto. 

Metodologia adotada: 

• Levantamento dos quantitativos com base nos projetos, memorial descritivo e planilha 

orçamentária elaborados pelo Departamento de Engenharia. 

• Definição das unidades de medida pertinentes a cada item de serviço, tais como m², m³, m, 

unidade, conjunto e verba, conforme a natureza da composição. 

• Pesquisa de preços e definição de custos unitários com base no SINAPI, complementada por 

composições de custos compatíveis com os serviços previstos, conforme detalhamento constante 

da planilha orçamentária. 

• Formação do orçamento estimativo por meio da multiplicação dos quantitativos pelos custos 

unitários apurados, com consolidação do valor global da obra. 

Memória de cálculo resumida: 
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O valor global estimado corresponde à soma dos itens necessários à execução integral do objeto, 

abrangendo infraestrutura, fundações, estrutura pré-moldada, fechamentos, cobertura, 

instalações, esquadrias, revestimentos, acabamentos, limpeza final e demais encargos inerentes à 

execução. 

A estimativa deverá servir como parâmetro para análise de vantajosidade, julgamento da 

exequibilidade das propostas e controle da economicidade da contratação. 

Os valores estão detalhados na planilha orçamentária e nos demais documentos técnicos do 

processo, com indicação das referências do SINAPI e das composições adotadas para atendimento 

ao art. 23 da Lei nº 14.133/2021. 

6. MODELO DE EXECUÇÃO DO OBJETO 
O modelo de execução do objeto observará sequência lógica de etapas construtivas, com 

acompanhamento permanente da fiscalização municipal e estrita aderência aos projetos, memorial 

descritivo, planilha orçamentária e cronograma físico-financeiro elaborado pela Engenharia, sob o 

regime de execução por empreitada por preço global. 

Nesse regime, a contratada assumirá a responsabilidade pela execução integral da obra pelo preço 

global ofertado e contratado, compreendendo todos os serviços, materiais, equipamentos, 

transportes, encargos e demais insumos necessários à entrega completa e funcional do pavilhão, 

conforme os documentos técnicos que integram a contratação. 

A remuneração observará o objeto como um todo, sem descaracterizar a necessidade de medição 

por etapas para fins de acompanhamento físico-financeiro, controle de execução e pagamento. 

Etapas de execução: 

• Ordem de início e mobilização: após a emissão da ordem de serviço, a contratada deverá 

promover a mobilização de equipe, equipamentos e materiais, instalar o canteiro e apresentar o 

planejamento executivo da obra, compatível com o cronograma físico-financeiro elaborado pela 

Engenharia. 

Parâmetro Referência 

Objeto estimado 1 obra de construção de pavilhão pré-moldado 

Área aproximada 180 m² 

Valor global estimado R$ 270.574,08 

Custo médio estimado R$ 1.503,19 por m² 
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• Locação e preparação do terreno: conferência de medidas, demarcação da obra, implantação do 

canteiro e adoção das providências iniciais de segurança e organização do local. 

• Infraestrutura e fundações: execução de escavações, tubulões, sapatas, vigas de baldrame e 

demais elementos previstos em projeto. 

• Montagem estrutural: montagem dos pilares, vigas e demais elementos pré-moldados, com 

controle de alinhamento, prumo, fixação e estabilidade. 

• Fechamentos e cobertura: execução das alvenarias e placas, estrutura metálica, telhamento, 

impermeabilização, calhas e arremates. 

• Instalações prediais: execução das redes elétricas e hidrossanitárias, inclusive os componentes 

sanitários e de apoio previstos no projeto. 

• Acabamentos: instalação de esquadrias, forros, pisos, revestimentos, pintura, louças, metais e 

demais itens de acabamento. 

• Testes, limpeza e entrega: verificação funcional das instalações, correção de pendências, limpeza 

final e disponibilização da obra para recebimento. 

Responsabilidades: 

• Contratada: executar integralmente os serviços, fornecer materiais e mão de obra, manter 

responsável técnico, cumprir o prazo máximo de 4 meses conforme o cronograma físico-

financeiro elaborado pela Engenharia, garantir qualidade e segurança, corrigir inconformidades, 

entregar a obra pronta para uso e responder pela solidez e segurança da edificação pelo prazo 

mínimo de 5 anos, sem prejuízo das demais garantias legais e contratuais aplicáveis. 

• Administração: disponibilizar os documentos técnicos, emitir ordens e autorizações necessárias, 

fiscalizar a execução, aferir medições e proceder ao recebimento na forma contratual. 

Prazos e marcos: o prazo total de execução será de até 4 meses, contados na forma estabelecida 

no contrato, devendo a obra observar o cronograma físico-financeiro elaborado pela Engenharia. 

O acompanhamento ocorrerá por marcos físicos correspondentes, no mínimo, à conclusão da 

mobilização, fundações, estrutura, cobertura, instalações e acabamentos finais, vinculados às 

medições e aos critérios de aceite, sem afastar a responsabilidade da contratada pela entrega 

completa do objeto global contratado. 

Critérios de aceite: 

• Conformidade dos serviços com os projetos, memorial descritivo, cronograma físico-financeiro 

e especificações técnicas. 

• Regularidade da documentação técnica e dos registros de responsabilidade. 

• Qualidade dos materiais aplicados e dos acabamentos executados. 

• Funcionamento adequado das instalações elétricas e hidrossanitárias. 

• Ausência de vícios aparentes, infiltrações, defeitos construtivos e pendências impeditivas ao uso. 

• Entrega da obra limpa, segura e em plenas condições de utilização. 

Quando aplicável, a contratada deverá prestar orientações técnicas básicas à Administração quanto 

à operação inicial dos sistemas instalados e aos cuidados mínimos de conservação da edificação, 
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sem prejuízo das garantias legais e contratuais, inclusive da responsabilidade pela solidez e 

segurança da obra pelo prazo mínimo de 5 anos. 

 

7. MODELO DE GESTÃO DO CONTRATO 

O modelo de gestão do contrato observará as disposições da Lei nº 14.133/2021 e será estruturado 

de forma a assegurar o acompanhamento contínuo da execução da obra, o controle de prazos, a 

verificação da conformidade técnica dos serviços e a adoção tempestiva de providências corretivas. 

A gestão contratual será exercida pela Administração Municipal, por meio de gestor do contrato e 

fiscal ou equipe de fiscalização formalmente designados, cabendo a esses agentes acompanhar a 

execução física e financeira, registrar ocorrências, atestar medições, exigir correções e promover 

os encaminhamentos administrativos necessários. 

Agentes da gestão contratual: 

Forma de acompanhamento: a execução será monitorada por meio de vistorias técnicas periódicas, 

análise das etapas concluídas, registros em diário de obra, relatórios da fiscalização, conferência de 

medições e, sempre que necessário, reuniões de alinhamento entre Administração e contratada. 

A contratada deverá franquear livre acesso ao canteiro, aos documentos de obra, aos materiais 

empregados e às frentes de serviço em execução. 

Controles mínimos da fiscalização: 

• Verificação do cumprimento do cronograma físico-financeiro. 

• Conferência da qualidade dos materiais e serviços executados. 

• Avaliação da observância das normas técnicas e de segurança do trabalho. 

• Checagem da atuação do responsável técnico e da documentação obrigatória da obra. 

Agente Principais atribuições 

Gestor do 

contrato 

Acompanhar a execução global do ajuste, controlar prazos, promover atos 

administrativos, analisar pedidos da contratada e articular os setores envolvidos. 

Fiscal técnico Verificar a conformidade dos serviços com os projetos, memorial descritivo, 

planilha orçamentária, cronograma físico-financeiro e padrões de qualidade 

exigidos. 

Fiscal 

administrativo 

Quando designado, conferir documentos de regularidade, aspectos formais de 

faturamento e requisitos administrativos para liquidação e pagamento. 
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• Registro formal de ocorrências, orientações, notificações e determinações expedidas à 

contratada. 

• Validação das medições para fins de pagamento, sem prejuízo da conferência do objeto global 

contratado. 

• Acompanhamento das obrigações de garantia, inclusive da responsabilidade da contratada pela 

solidez e segurança da obra pelo prazo mínimo de 5 anos. 

Indicadores de desempenho contratual: 

 

Tratamento de não conformidades: toda falha, atraso, vício construtivo, divergência de 

quantitativos executados, uso de material em desacordo com a especificação ou descumprimento 

contratual deverá ser formalmente registrado pela fiscalização, com indicação da providência 

corretiva e fixação de prazo razoável para saneamento, conforme a natureza da ocorrência. 

A contratada deverá promover, às suas expensas, a correção integral dos serviços rejeitados ou 

executados em desconformidade, sem prejuízo de glosas, retenção de pagamentos, refazimento de 

etapas e demais consequências cabíveis. 

Prazos de resposta da contratada: 

• Atender notificações da fiscalização no prazo estabelecido no respectivo registro, de acordo com 

a complexidade da ocorrência. 

• Corrigir serviços rejeitados antes da medição correspondente ou no prazo expressamente fixado 

pela fiscalização. 

Indicador Parâmetro de verificação 

Cumprimento de prazo Execução das etapas dentro dos marcos previstos no cronograma 

físico-financeiro. 

Conformidade técnica Aderência dos serviços aos projetos, memorial descritivo e 

especificações técnicas. 

Qualidade da execução Ausência de defeitos, retrabalhos recorrentes, falhas de 

acabamento e inconformidades relevantes. 

Segurança da obra Observância das normas de segurança, organização do canteiro e 

prevenção de riscos. 

Regularidade documental Manutenção da documentação técnica, fiscal, trabalhista e 

administrativa exigível. 
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• Sanar falhas identificadas no recebimento provisório imediatamente ou no prazo determinado 

pela Administração. 

• Prestar esclarecimentos técnicos e administrativos sempre que solicitado pela gestão contratual. 

Comunicação e registros: as comunicações relevantes entre as partes deverão ocorrer por meios 

formais admitidos no processo, inclusive por registro em diário de obra, notificações, despachos, 

relatórios e termos de ocorrência, de modo a assegurar rastreabilidade, transparência e adequada 

instrução de eventuais decisões administrativas. 

Hipóteses para adoção de medidas sancionatórias ou corretivas: 

• Atraso injustificado na mobilização ou na execução das etapas da obra. 

• Paralisação indevida dos serviços. 

• Inexecução parcial ou total do objeto. 

• Descumprimento de especificações técnicas, projetos ou determinações da fiscalização. 

• Recusa ou demora injustificada na correção de falhas e inconformidades. 

• Comprometimento da segurança do canteiro, da qualidade da obra ou do interesse público. 

• Irregularidade documental, fiscal, trabalhista ou técnica que impeça a regular continuidade 

contratual, quando exigível. 

Nessas hipóteses, poderão ser adotadas, conforme a gravidade do caso e observados o 

contraditório e a ampla defesa, as medidas previstas no edital, no contrato e na legislação aplicável, 

inclusive advertência, glosa, suspensão de medição, aplicação de multa, rescisão contratual e 

demais sanções cabíveis. 

Encerramento da gestão contratual: a gestão do contrato perdurará até o recebimento definitivo 

da obra, sem prejuízo do acompanhamento posterior das obrigações de garantia, assistência 

técnica, correção de vícios construtivos e demais responsabilidades legais e contratuais atribuídas 

à contratada, inclusive quanto à solidez e segurança da obra pelo prazo mínimo de 5 anos. 

8. ENTREGA, RECEBIMENTO E DE PAGAMENTO 
A entrega, o recebimento e o pagamento do objeto observarão as disposições contratuais, a Lei nº 

14.133/2021, o cronograma físico-financeiro elaborado pela Engenharia e os procedimentos de 

fiscalização definidos pela Administração, de modo a assegurar que a obra seja recebida apenas 

quando executada em conformidade com os documentos técnicos e em condições adequadas de 

uso. 

Considerando que a execução ocorrerá sob o regime de empreitada por preço global, os 

pagamentos serão realizados conforme o avanço físico das etapas previstas no cronograma físico-

financeiro elaborado pela Engenharia e nas medições dos serviços efetivamente executados, sem 

prejuízo da verificação da integral correspondência entre o que foi medido e o objeto contratado 

como um todo. As medições terão função de acompanhamento e liquidação por etapas, não 

implicando fracionamento autônomo do objeto nem aceitação definitiva parcial da obrigação 
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global assumida pela contratada. 

Entrega e recebimento: 

• Recebimento provisório: ocorrerá após a comunicação formal de conclusão da obra pela 

contratada, mediante vistoria da fiscalização para verificação preliminar da execução, 

identificação de eventuais pendências e lavratura de termo correspondente, quando cabível. 

• Recebimento definitivo: será realizado após a correção das pendências apontadas no 

recebimento provisório e confirmação, pela Administração, de que a obra atende integralmente 

aos requisitos técnicos, funcionais e documentais do contrato. 
 

Documentos exigidos para recebimento: 

• Anotação ou registro de responsabilidade técnica pertinente. 

• Diário de obra e registros executivos, quando exigidos. 

• Comprovação de testes e verificações funcionais das instalações. 

• Documentação de regularidade fiscal, trabalhista e previdenciária exigível para pagamento. 

• Demais documentos previstos no edital, no contrato, nos projetos, no memorial descritivo 

e no cronograma físico-financeiro. 
 

Condições de pagamento: 

Os pagamentos serão efetuados de forma parcelada, conforme medições e marcos do cronograma 

físico-financeiro elaborado pela Engenharia, observada a execução das etapas da obra contratada 

por preço global. 

O pagamento será realizado em até 30(trinta) dias úteis após a medição pelo Departamento de 

Engenharia, mediante atesto do fiscal e do gestor da obra e após a regular liquidação da despesa. 

Cada pagamento ficará condicionado à apresentação da nota fiscal e da documentação 

comprobatória de regularidade exigida. 

Incidirão as retenções tributárias e legais cabíveis, na forma da legislação vigente. 

Poderão ser realizadas glosas proporcionais relativas a serviços não executados, executados em 

desconformidade, com qualidade insuficiente ou sem comprovação documental adequada. 

Não será devido pagamento por serviços rejeitados, pendências não sanadas, etapas não 

concluídas ou itens executados em desacordo com as especificações técnicas, sem prejuízo da 

obrigação de correção pela contratada. O pagamento integral final dependerá da conclusão do 

objeto global, de sua execução no prazo de até 4 meses, conforme o cronograma físico-financeiro 

elaborado pela Engenharia, do recebimento na forma contratual e da inexistência de pendências 

impeditivas. 

9. FORMA E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR 
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A seleção do fornecedor deverá ocorrer por meio de CONCORRÊNCIA PRESENCIAL, observada a 

Lei nº 14.133/2021 e a regulamentação municipal aplicável. 

Considerando tratar-se de obra de engenharia com especificações técnicas previamente definidas, 

projetos, memorial descritivo e planilha orçamentária elaborados pela Administração, mostra-se 

adequado o critério de julgamento de menor preço global, sob o regime de empreitada por preço 

global, desde que atendidos integralmente os requisitos de habilitação e as exigências técnicas do 

edital. 

A adoção do menor preço global justifica-se porque o objeto possui parâmetros executivos 

objetivos e suficientemente detalhados, com baixa margem para variações discricionárias de 

solução técnica por parte dos licitantes, sendo mais vantajoso selecionar a proposta 

economicamente mais favorável entre aquelas que comprovem capacidade para execução integral 

da obra. 

O regime de empreitada por preço global mostra-se compatível com a natureza do objeto, pois a 

obra foi previamente definida em projetos, memorial descritivo, planilha orçamentária e 

cronograma físico-financeiro, permitindo a contratação da execução integral por preço certo e total. 

Tal regime favorece o planejamento, a previsibilidade do custo global, o controle contratual e a 

responsabilização da contratada pela entrega completa da edificação nas condições pactuadas. 

Justificativa da forma presencial: a realização da concorrência na forma presencial mostra-se 

adequada em razão das características do mercado potencialmente participante, composto por 

empresas do ramo da construção civil que atuam em âmbito local e regional, nem sempre 

estruturadas para participação rotineira em certames eletrônicos complexos. 

A forma presencial, nesse contexto, favorece a ampliação da competitividade real, ao reduzir 

barreiras operacionais de acesso, facilitar a participação de licitantes efetivamente aptos à execução 

da obra e permitir maior aproximação entre a Administração e o universo de fornecedores 

especializados disponíveis para o objeto. 

Além disso, a sessão presencial contribui para maior segurança procedimental na análise imediata 

de documentos, propostas, planilhas orçamentárias e manifestações dos licitantes, o que se revela 

especialmente pertinente em contratação de obra de engenharia com necessidade de conferência 

de elementos técnicos, composição global de preços e verificação da consistência formal da 

proposta apresentada. 

A forma presencial também favorece a transparência dos atos praticados em sessão pública, com 

acompanhamento direto pelos interessados, registro das ocorrências em ata e pronta resolução de 

questões formais surgidas durante o certame. 

Ressalta-se que a adoção da concorrência presencial não afasta a observância dos princípios da 

isonomia, da competitividade, da publicidade, da eficiência e do julgamento objetivo, devendo ser 

devidamente motivada no processo administrativo e conduzida com ampla divulgação do edital, 

prazos adequados e regras claras de participação. 
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Assim, desde que demonstrada a sua conveniência administrativa e a sua compatibilidade com o 

interesse público, a forma presencial revela-se juridicamente possível e administrativamente 

pertinente para a presente contratação. 

Forma de seleção: concorrência presencial, com disputa entre licitantes habilitados e julgamento 

objetivo das propostas, pelo critério de menor preço global, sob o regime de empreitada por preço 

global, na forma do edital. 

Critérios de aceitabilidade e julgamento: 

• Compatibilidade da proposta global com o orçamento estimado da Administração. 

• Adequação da planilha orçamentária e, se exigido, do cronograma físico-financeiro. 

• Análise de exequibilidade, especialmente em caso de proposta com valor significativamente 

inferior ao estimado. 

• Desclassificação de propostas em desacordo com as especificações do edital ou manifestamente 

inexequíveis. 

Garantia contratual: o edital deverá prever a exigência de garantia de execução correspondente 

a 5% do valor inicial do contrato, a ser prestada pelo adjudicatário nas modalidades admitidas 

pela Lei nº 14.133/2021, como condição para a assinatura contratual, observados os prazos e 

condições estabelecidos no instrumento convocatório. 

 

Documentos de habilitação exigíveis: 

Habilitação jurídica 

Será exigida a comprovação da existência jurídica da licitante e, quando cabível, de sua 

representação, nos termos da legislação aplicável. 

Qualificação técnico-profissional 

a) certidão de registro da empresa no órgão competente (CREA/CAU); 

b) certidão de registro do responsável técnico da licitante no órgão competente(CREA/CAU); 

c) no mínimo 01 (um) atestado de capacidade técnica, com o respectivo acervo registrado no 

CREA/CAU, em nome do profissional indicado como responsável técnico, que comprove a 

execução de parcela de maior relevância do objeto, assim considerada a execução de Construção 

Pré- Moldado in loco, admitida a exigência de quantitativo mínimo não superior a 50% (cinquenta 

por cento) da respectiva parcela, vedadas limitações de tempo ou de locais específicos, nos termos 

do art. 67, §§ 1º e 2º, da Lei nº 14.133/2021. 

c.1) O vínculo do responsável técnico com a licitante poderá ser comprovado por contrato social, 

registro na Carteira de Trabalho, contrato de prestação de serviços ou declaração de contratação 
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futura. O atestado poderá ser emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado ou por 

pessoa física contratante, sendo vedado atestado de fiscalização ou supervisão de obras. 

d) Atestar o conhecimento do local e das condições de realização da obra, podendo o licitante, para 

tanto, optar por uma das seguintes formas: 

d.1) realizar vistoria prévia ao local da obra e apresentar o respectivo atestado, emitido pela 

Prefeitura Municipal, comprovando que o responsável técnico ou representante legalmente 

autorizado pela empresa compareceu ao local, acompanhado por servidor designado pelo 

Município; ou 

d.2) apresentar declaração formal assinada pelo responsável técnico do licitante, atestando o 

conhecimento pleno das condições e peculiaridades da contratação, hipótese em que fica 

dispensada a vistoria, nos termos do art. 63, § 3º, da Lei nº 14.133/2021. 

Qualificação técnico-operacional 

Será exigido, em nome da licitante (pessoa jurídica), no mínimo 1 (um) atestado de capacidade 

técnico-operacional, devidamente registrado no CREA ou CAU, comprovando a execução anterior 

de obra de características semelhantes ao objeto,especialmente em Pré- moldado, admitido o 

somatório de atestados. As exigências observarão os limites e as vedações do art. 67 da Lei nº 

14.133/2021, sendo pertinentes e proporcionais às características e à dimensão do objeto, sem 

caráter restritivo à competitividade. 

Qualificação econômico-financeira 

Nos termos do art. 69 da Lei nº 14.133/2021, serão exigidos:  

a) balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, apresentados na 

forma da lei. 

b) índices contábeis (liquidez geral, liquidez corrente e solvência geral) a serem fixados no edital, 

admitida, em substituição, a comprovação de patrimônio líquido ou capital social mínimo não 

superior a 10% (dez por cento) do valor estimado da contratação, e  

c) certidão negativa de falência, recuperação judicial ou extrajudicial, expedida pelo distribuidor 

da sede da licitante. 

Regularidade fiscal, social e trabalhista 

Será exigida a comprovação de regularidade fiscal, social e trabalhista da licitante, na forma da 

legislação aplicável e compatível com o objeto da contratação. 

Participação de consórcio 

Não será admitida a participação de empresas reunidas em consórcio. A vedação, fundamentada 

no art. 15 da Lei nº 14.133/2021, considera o porte e as características da contratação, cujo valor 

global estimado é de R$270.574,08, bem como a existência de requisitos de qualificação  técnica 

e econômico-financeira compatíveis com a execução do objeto por empresa individual. Dessa 
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forma, não se identifica necessidade de composição entre empresas para atendimento das 

condições necessárias à execução, sendo suficiente a contratação de empresa que, 

individualmente, demonstre capacidade para assumir integralmente as obrigações previstas. 

 

10. GARANTIA DA PROPOSTA 
Como requisito de participação na licitação, será exigida a comprovação do recolhimento de 

garantia de proposta no valor de R$ 2.705,74 (dois mil setecentos e cinco reais e setenta quatro 

centavos), correspondente a 1% (um por cento) do valor estimado da contratação, nos termos do 

art. 58, § 1º da Lei nº 14.133/2021. 

A garantia de proposta poderá ser prestada em qualquer das seguintes modalidades, à escolha do 

licitante: (I) caução em dinheiro ou em títulos da dívida pública; (II) seguro-garantia; ou (III) fiança 

bancária emitida por banco ou instituição financeira, nos termos do art. 96, § 1º da Lei nº 

14.133/2021. 

A garantia de proposta será devolvida ao licitante no prazo de até 10 (dez) dias úteis, contado da 

assinatura do contrato ou da data em que for declarada fracassada a licitação, conforme art. 58, § 

2º da Lei nº 14.133/2021. 

Implicará execução do valor integral da garantia de proposta a recusa em assinar o contrato ou a 

não apresentação dos documentos exigidos para a contratação quando o licitante for convocado 

dentro do prazo de validade de sua proposta, nos termos do art. 58, § 3º da Lei nº 14.133/2021, 

sem prejuízo das demais sanções cabíveis. 

11. PENALIDADES 

Pelo descumprimento das obrigações contratuais, a contratada sujeitar-se-á às seguintes sanções 

administrativas, nos termos dos arts. 156 a 163 da Lei nº 14.133/2021, garantidos o contraditório 

e a ampla defesa: 

Nos termos do disposto no Art. 156 da Lei Federal nº. 14.133/2021 e suas alterações, pela 

inexecução parcial ou total deste contrato, o Contratante poderá aplicar à Contratada as seguintes 

penalidades, sempre garantida a prévia defesa em processo administrativo: 

a) advertência, no caso inexecução parcial do contrato e a infração não justificar a imposição de 

penalidade mais grave;  

b) multa, de natureza compensatória e moratória, aplicada da seguinte forma: 

b.1) multa de 0,5% (zero vírgula cinco por cento) por dia de atraso injustificado na entrega do 

objeto desta licitação, incidente sobre o valor do bem entregue em atraso, limitada a 10% (dez por 

cento); 

b.2) multa de até 15% (quinze por cento) sobre o valor da contratação, nos casos de entrega do 

objeto desta licitação em desacordo com as especificações constantes no Termo de Referência, 

inexecução parcial ou descumprimento de obrigações contratuais; 
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b.3) multa de até 25% (vinte e cinco por cento) sobre o valor da contratação, nos casos de 

inexecução total do objeto desta licitação, recusa injustificada em celebrar ou cumprir a 

contratação, ou prática de ato que inviabilize a finalidade da contratação. 

c) Impedimento de licitar e contratar, no âmbito da Administração Pública direta e indireta do 

órgão licitante, nos termos do art. 156, inciso III, da Lei nº 14.133/2021, nas seguintes hipóteses e 

prazos: 

c.1) Pelo prazo de 1 (um) a 2 (dois) anos, nas hipóteses de: deixar de entregar a documentação 

exigida para o certame; não manter a proposta, salvo em decorrência de fato superveniente 

devidamente justificado; não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a 

contratação quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta; e ensejar o 

retardamento da execução do objeto sem motivo justificado; 

c.2) Pelo prazo de 2 (dois) a 3 (três) anos, nas hipóteses de: dar causa à inexecução parcial da(o) 

ata/contrato que cause grave dano à Administração, ao funcionamento dos serviços públicos ou 

ao interesse coletivo, aí incluída a entrega do objeto em desconformidade grave com as 

especificações técnicas da contratação; e dar causa à inexecução total da(o) ata/contrato. 

d) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar no âmbito da Administração Pública direta 

e indireta de todos os entes federativos, pelo prazo mínimo de 3 (três) anos e máximo de 6 (seis) 

anos, nos termos do art. 156, inciso IV, da Lei nº 14.133/2021, nas seguintes hipóteses: 

d.1) Apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração 

falsa durante a licitação ou a execução do contrato, inclusive quanto à certificação técnica do 

profissional indicado; 

d.2) Fraudar a licitação ou praticar ato fraudulento na execução do contrato; 

d.3) Comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza; 

d.4) Praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação; 

d.5) Praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013. 

Parágrafo Primeiro: Nas hipóteses das alíneas c.1 e c.2, se a gravidade da conduta, os danos 

causados à Administração ou ao interesse coletivo e os antecedentes da contratada assim o 

justificarem, a autoridade competente poderá, motivadamente, aplicar a sanção de declaração de 

inidoneidade prevista na alínea d, em substituição ao impedimento de licitar e contratar, nos 

termos do art. 156, § 5º, da Lei nº 14.133/2021. 

Parágrafo Segundo: As multas aplicadas na execução do contrato serão descontadas dos 

pagamentos devidos pelo Município e, quando insuficientes, cobradas judicialmente, nos termos 

do art. 156, § 8º, da Lei nº 14.133/2021. 

Parágrafo Terceiro: A multa prevista na alínea b poderá ser aplicada cumulativamente com as 

sanções previstas nas alíneas a, c e d, observados o contraditório e a ampla defesa, nos termos do 

art. 156, § 7º, da Lei nº 14.133/2021. 

Parágrafo Quarto: A aplicação da sanção de multa, prevista na alínea b, será precedida de defesa 

do interessado no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação, nos termos 
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do art. 157 da Lei nº 14.133/2021. A aplicação das sanções de impedimento de licitar e contratar, 

prevista na alínea c, e de declaração de inidoneidade, prevista na alínea d, requererá a instauração 

de processo de responsabilização, conduzido por comissão composta de 2 (dois) ou mais 

servidores estáveis, que intimará a contratada para apresentar defesa escrita no prazo de 15 

(quinze) dias úteis, contado da data de intimação, nos termos do art. 158 da Lei nº 14.133/2021. 

Parágrafo Quinto: A dosimetria das sanções observará, nos termos do art. 156, § 1º, da Lei nº  

14.133/2021, a natureza e a gravidade da infração cometida, as peculiaridades do caso concreto, 

as circunstâncias agravantes e atenuantes, os danos que dela provieram para a Administração 

Pública e a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade pela contratada 

12. ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
A contratação deverá correr à conta de dotação orçamentária própria do Município, em 

compatibilidade com o planejamento e a programação financeira do exercício em que vier a ser 

formalizada. 

Classificação da despesa: a despesa enquadra-se, em regra, no grupo de investimentos, em 

natureza compatível com obras e instalações, observada a estrutura classificatória vigente e o 

detalhamento adotado pela contabilidade municipal. 

Dotação orçamentária: será indicada no processo administrativo e no instrumento contratual pela 

unidade orçamentária competente, com a respectiva funcional programática, fonte de recursos e 

natureza de despesa aplicável ao objeto. 

Situação da disponibilidade: a contratação ficará condicionada à existência de saldo orçamentário 

suficiente para suportar a despesa decorrente da execução integral do objeto, inclusive eventuais 

encargos legalmente previstos. 

Na hipótese de insuficiência orçamentária, a Administração deverá adotar, previamente à 

contratação, as providências necessárias para abertura de crédito adicional ou reforço da dotação 

pertinente, vedada a assunção de obrigação sem a correspondente cobertura orçamentária. 

 

 

Lagoa dos Três Cantos/RS, 23 de setembro de 2026. 
 

 

 

LORENI LENITA LASCH, 

Secretária Municipal de Desenvolvimento Social. 
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ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 
 

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DOS TRÊS CANTOS 

SETOR DE ENGENHARIA  

1 
 

 

MEMORIAL DESCRITIVO REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE UM PAVILHÃO PRÉ-MOLDADO COM 
180 M ², NA LOCALIDADE DE LINHA VITÓRIA, LAGOA DOS TRES CANTOS – RS. 

 
DISPOSIÇÕES GERAIS: 

O presente memorial descritivo destina-se a especificar os materiais e serviços, bem como o 
método construtivo empregado na construção de uma residência térrea em alvenaria de blocos 
cerâmicos. 

Todos os materiais aplicados, assim como a execução dos serviços, serão pautados pela 
obediência às normas técnicas, às boas práticas e técnicas executivas, tendo em vista a qualidade, 
durabilidade, segurança, estabilidade e desempenho da obra em todos os aspectos. Fica entendido que 
os materiais e serviços que não se enquadrarem nessas condições serão rejeitados. 

Em caso de dúvidas acerca dos serviços discriminados neste memorial descritivo e na respectiva 
planilha orçamentária, deverão ser consultados os cadernos técnicos das composições de serviços e 
demais documentos publicados e mantidos pela CAIXA no âmbito do SINAPI - SISTEMA NACIONAL 
DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL, disponíveis no link: 
https://www.caixa.gov.br/poder-publico/modernizacao-gestao/sinapi/Paginas/default.aspx. 
 

Este memorial descritivo tem como anexos: 

• Projeto arquitetônico; 

• ART de projeto. 
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1 – CANTEIRO DE OBRAS 
 

1.1 – Construção do Canteiro 

Cabe à Prefeitura Municipal e à contratada providenciarem as instalações provisórias de água, 
esgoto e energia elétrica, bem como as instalações referentes ao canteiro de obras, incluindo escritório, 
almoxarifado, refeitório, sanitários e vestiário, se for o caso, de acordo com as Normas 
Regulamentadoras do Ministério do Trabalho. 

1.2 – Mobilização e Desmobilização 

Antes de iniciar a obra, a contratada deverá reunir e organizar no local de trabalho todo o pessoal, 
materiais, equipamentos, acessórios e ferramentas, necessárias e suficientes para garantir a execução e 
continuidade da obra. A contratada deverá executar os serviços de locação das obras, as escavações e 
serviços necessários às fundações e redes de água e esgoto, e outros serviços de acordo com o projeto. 
Todos os serviços de carga, transporte e descarga de material, pessoal e equipamentos deverão ser 
executados pela contratada, obedecendo todas as normas de segurança, ficando a mesma responsável 
pelos custos, providências, liberações e consequências decorrentes desses serviços. 

Quando do encerramento da obra, o local do canteiro deverá ser totalmente limpo, removendo-se 
entulhos e detritos, executando os serviços de fechamento de fossas e quaisquer instalações provenientes 
da obra e, quando necessário, o local deverá ser lavado. O local da obra deverá ser entregue em perfeito 
estado de limpeza, compreendendo esta: serviços de varrição, remoção, lavagem de calçadas, passeios 
e ruas. 

2 – SERVIÇOS PRELIMINARES 
2.1 – Preparo do Terreno 

A Prefeitura Municipal deverá garantir que os terrenos onde serão construídas as residências 
estejam livres, desimpedidos, nivelados e limpos, e com a infraestrutura necessária para a execução dos 
Módulos Habitacionais. 

2.2 – Locação convencional de obras 

Serão executados quadros envolvendo a obra, em situação tal que não possam ser deslocados de 
suas posições originais, de modo a determinar a posição da obra no terreno. As dimensões e cotas 
deverão obedecer ao contido nos projetos. 

A unidade habitacional deverá ser implantada de forma que o piso acabado resulte no mínimo 10 
cm acima do nível do platô do terreno. 
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A posição da fossa e sumidouro (quando necessários), caixas de inspeção e de gordura deverão 
obedecer aos recuos estabelecidos e não devem representar interferência para o acesso de automóveis 
ou futuras ampliações das unidades. 

 

3 – INFRAESTRUTURA 

3.1 – Redes de esgoto 

As tubulações referentes às ligações de esgotamento sanitário, deverão ser assentadas em valas 
com dimensões aproximadas de 20 cm x 30 cm (L x H), de acordo com a declividade prevista em 
projeto. 

O fundo da vala deverá ser preparado antes do assentamento da tubulação, incluindo limpeza, 
regularização e ajuste de declividade, conforme previsto em projeto. 

 

3.2 – Tubulão 

As fundações serão executadas em tubulão sem alargamento de base, com concreto usinado classe 
de resistência C25, slump 130 +/- 20 mm. As escavações das valas serão executadas manual ou 
mecanicamente, com 80 cm de largura e 1,5 m ou mais de profundidade, até que seja encontrado 
solo firme. O solo escavado excedente deverá ser encaminhado para bota-fora licenciado e apto a 
receber o material. As sapatas serão armadas com  

 
3.3 – Sapatas 

As sapatas serão executadas com concreto preparado mecanicamente, FCK 30Mpa, traço 1:2:2,5 
(em massa seca de cimento/ areia média/ brita 1), concretadas com uso de jerica, de acordo com a NBR 
6118, nas dimensões de 60 x 60 cm, e altura de 20 cm. As escavações das valas serão executadas de 
forma manual, com as dimensões iguais as da sapata, sendo utilizado o solo como forma da sapata. As 
sapadas serão armadas com 5 Ø 10,0mm em ambas as direções. 

 
3.4 – Vigas de Baldrame 

As vigas de baldrame deverão ser executadas em concreto armado, com resistência mínima Fck 
300 kg/cm² (30 Mpa), de acordo com a NBR 6118, nas dimensões de 15 x 25 cm, armadas com 4 Ø 
10,0mm corridos, com estribos Ø 5mm a cada 20 cm. 
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Durante a montagem das fôrmas e armação das vigas deverá ser observado o correto 
posicionamento da armadura para garantir o recobrimento mínimo de concreto de 25 mm. As fôrmas 
deverão estar limpas previamente à concretagem das estruturas. 

Quando da execução das fôrmas deverão ser analisados os projetos complementares, com a 
finalidade de deixar nos elementos estruturais as passagens para canalizações e eletrodutos, dentre 
outros. Estas passagens poderão ser executadas deixando-se tubos de PVC nas formas durante a 
concretagem. 

4 – ESTRUTURA 

4.1 – Pilares Pré-Fabricados 

Os pilares pré-fabricados terão dimensão de 25x35cm, com 5,5 metros de comprimento. Serão 
executados com armadura em aço CA-50, e concreto de FCK 30Mpa. Para o dimensionamento serão 
respeitadas as normas vigentes necessárias. 

4.2 – Viga Pré-Fabricada 

A viga pré-fabricada terá dimensão de 20x40cm, com 3,5 metros de comprimento. Será executada 
com armadura em aço CA-50, e concreto de FCK 30Mpa. Para o dimensionamento serão respeitadas as 
normas vigentes necessárias. 

4.3 – Vigas Moldadas In Loco 

 As vigas moldadas in loco terão dimensão de 14x25 cm, atendendo aos requisitos mínimos da 
NBR 6118. A armadura será em Aço CA-50, sendo: armadura longitudinal composta por 4 Ø 10mm, e 
a transversal por Ø 5mm, espaçados em 15 cm. 

4.4 – Pilares Moldados In Loco 

Os pilares moldados in loco terão dimensão de 14x26 cm, atendendo aos requisitos mínimos da 
NBR 6118. A armadura será em Aço CA-50, sendo: armadura longitudinal composta por 4 Ø 10mm, e 
a transversal por Ø 5mm, espaçados em 15 cm. 

 

5 – ALVENARIA, VEDAÇÕES E DIVISÓRIAS 
5.1 – Alvenaria de vedação 

As paredes de vedação deverão ser executadas com tijolos cerâmicos furados, com furos na 
horizontal, dimensões 11,5 x 14 x 24 cm (L x A x C). 

A execução das alvenarias deverá seguir às etapas construtivas abaixo relacionadas: 
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• Posicionar os dispositivos de amarração da alvenaria de acordo com as especificações do 
projeto e fixá-los com uso de resina epóxi; 

• Demarcar a alvenaria – materialização dos eixos de referência, demarcação das faces das 
paredes a partir dos eixos ortogonais, posicionamento dos escantilhões para demarcação 
vertical das fiadas, execução da primeira fiada; 

• Elevação da alvenaria – assentamento dos blocos com a utilização de argamassa aplicada 
com palheta ou bisnaga, formando-se dois cordões contínuos; 

• Execução de vergas e contravergas concomitante com a elevação da alvenaria. 
 

5.2 – Peitoris, vergas, contravergas 

Sobre os vãos das portas deverão ser instaladas vergas de concreto, com transpasse mínimo 
de 10 cm para cada lado. 

Nas janelas deverão ser instalados peitoris de granito com pingadeira, com largura mínima de 15 
cm. Os peitoris assentados deverão atender a alguns detalhes executivos: previsão de inclinação mínima 
de 3% em favor do lado externo da edificação; adoção de pingadeiras de no mínimo 2,50 cm, com sulco 
ou friso na extremidade e pequenas laterais, visando evitar o escorrimento ao longo da fachada. 

– Placas de Fechamento Pré-Fabricadas 

As placas de fechamento pré-fabricadas terão 8 cm de espessura, com comprimento e alturas 
variáveis. Serão executadas com armadura em aço CA-50, e concreto de FCK 30Mpa. Para o 
dimensionamento serão respeitadas as normas vigentes necessárias. 

 

6 – COBERTURA 

6.1 – Laje dos banheiros/depósito 

A laje dos banheiros/depósito deverá ser executada com laje pré moldada unidirecional, com 
enchimento de bloco cerâmico, vigota convencional h=8cm. A resistência mínima do concreto deve ser 
Fck 250 kg/cm² (25 Mpa), de acordo com a NBR 6118, com espessura de capeamento de laje de 4 cm, 
totalizando altura de 12 cm(8 cm + 4 cm), armada com malha de aço Ø 4,2mm 15 x 15 cm. Durante a 
montagem das fôrmas e armação da laje deverá ser observado o correto posicionamento da armadura 
para garantir o recobrimento mínimo de concreto de 25 mm. 

Quando da execução das fôrmas deverão ser analisados os projetos complementares, com a 
finalidade de deixar nos elementos estruturais as passagens para canalizações e eletrodutos, dentre 
outros. Estas passagens poderão ser executadas deixando-se tubos de PVC nas formas durante a 
concretagem. 
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6.2 – Estrutura e trama para cobertura 

As tesouras do telhado serão em perfil "U" simples, em chapa dobrada de aço laminado, e = 3 
mm, H = 125 mm, L = 50 mm. As terças serão em aço laminado dobrado, perfil “U” enrijecido, 
dimensões 100x50x2,5mm, e=2,65, parafusadas nas tesouras com parafuso ASTM A307, sextavado, 
diâmetro ½”, comprimento 1”. 

 
6.3 – Telhamento para cobertura 

A cobertura será em duas águas, com telha metálica termoacústica e=30mm, com 
inclinação mínima de 10% e beiral de 60cm. No encontro das duas águas do telhado deverá ser instalada 
cumeeira para telha de metálica trapezoidal, e = 0,5m. 

 

7 – IMPERMEABILIZAÇÃO 

As vigas de baldrame deverão ter suas superfícies aparentes (laterais e topo) impermeabilizadas 
com, no mínimo, 02 demãos de hidroasfalto/emulsão asfáltica. O ralo dos banheiros, deverão ser tratados 
com argamassa polimérica reforçada com véu de poliéster. 

 
8 – ESQUADRIAS 

 
8.1 – Portas 

A porta de acesso a cozinha deverá ser de alumínio tipo veneziana, livre de 0,90 x 2,10 m, 
acabamento anodizado natural, com guarnição. 

A porta do depósito deverá ser de alumínio tipo veneziana, vão livre de 0,80 x 2,10 m, 
acabamento anodizado natural, com guarnição. 

As portas dos banheiros deverão ser de alumínio tipo veneziana, vão livre de 0,90 x 2,10 m, 
acabamento anodizado natural, com guarnição. 

O portão de acesso principal deverá ser do tipo basculante, abertura manual, material em aço 
galvanizado chapa 26, tipo lambril. O portão deverá contar com uma porta de acesso de abrir 
embutida, com dimensões de 1,00x2,10m. 

Todas as portas deverão apresentar resistência, rigidez e estanqueidade. 
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8.2 – Janelas 

A janela dos banheiros deverá ser do tipo maxim-ar, em alumínio, com dimensões de 
0,60 x 0,70 m, e com guarnição/moldura anodizada branca. 

A janela da cozinha será de correr, em alumínio, com dimensões de 1,5 x 1,25 m, com 
guarnição/moldura anodizada branca. 

As janelas do salão será tipo basculante, em aço, com dimensões de 3,00 x 1,25 m, com pintura 
anticorrosiva. 

Em todas as janelas deverá ser instalado vidro liso com espessura de 4,0 mm, fixados com massa 
de vidraceiro, à exceção da janela maxim-ar do banheiro, onde deverá ser instalado vidro impresso 
canelado. As guarnições deverão ser instaladas em todas as janelas, interna e externamente. 

 
9 – SISTEMAS E INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 

 
A execução das instalações hidrossanitários deverá respeitar as normas técnicas vigentes. 

9.1 – Água fria – Tubos e conexões 

Deverá ser instalado kit cavalete para medição individualizada, diâmetro nominal de¾’’, apto a 
receber a ligação predial de água potável a partir da rede de distribuição pública, sendo incluso neste 
sistema construtivo o hidrômetro de diâmetro nominal ¾’’ com vazão de 5,0m3/h, inclusos fornecimento 
e instalação. 

As instalações hidráulicas têm por objetivo a alimentação de água nos pontos de utilização das 
casas, de acordo com os projetos específicos, e serão executadas com tubos e conexões de PVC rígido 
soldáveis, da linha Predial. 

Os tubos deverão ser posicionados de acordo com o previsto nos projetos hidráulicos e deverão 
ser embutidos nos pisos e nas paredes. 

As ligações soldadas deverão ser rigorosamente executadas de acordo com as recomendações do 
fabricante e normas técnicas, não sendo dispensado o uso da solução limpadora. Nas ligações roscadas 
deverá ser utilizado vedante do tipo teflon. Os tubos deverão ser dispostos de forma que não venham a 
absorver esforços mecânicos provenientes de solicitações de estrutura e de tal maneira que seja possível 
movimentação resultante de dilatação, devendo para isso haver folga no material de enchimento. 

Os pontos de utilização de água da habitação serão alimentados pela alimentação pública, 
conforme projeto. 
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Antes da ligação dos aparelhos, a rede deverá ser submetida a teste de estanqueidade com pressão 
equivalente a 1,5 vezes a pressão estática de serviço. 
 

 
9.2 – Esgoto – Tubos e conexões 

As tubulações de esgotamento sanitário coletarão os efluentes dos diversos pontos de utilização e 
os conduzirão para tratamento em fossa séptica, filtro anaeróbico e disposição final no sumidouro. 

A rede coletora será executada com tubos e conexões de PVC rígido soldável para esgoto. 

Os tubos serão assentados antes da execução do contrapiso, sobre material do tipo terra ou areia, 
isento de brita, pedregulhos, e recobertos com terra. A disposição dos tubos e caixas obedecerá ao 
estabelecido no projeto hidrossanitário. 

Deverão ser observadas as declividades mínimas normativas para os tubos: 

Ø75 mm ou inferior: inclinação mínima de 2%; 

Ø100 mm ou superior: inclinação mínima de 1%. 

A canalização não deverá ficar solidária e estruturada nas casas. Em torno de tubulações que 
atravessem alicerces ou paredes, deverá haver folga para que eventuais recalques na estrutura não 
venham a prejudicá-la. As aberturas nas paredes devem ser feitas de forma a permitir a colocação dos 
tubos livres de tensões. As juntas soldadas deverão ser executadas de maneira a garantir a estanqueidade 
e manter uniforme a seção de escoamento. 

 

9.3 – Ralos e caixas sifonadas 

A caixa sifonada dos banheiros será de PVC, com grelha quadrada, nas dimensões 
previstas em projeto. 

 
9.4 – Aparelhos sanitários, louças, metais, acessórios e outros 

Os aparelhos, acessórios e peças complementares serão instalados conforme as indicações dos 
projetos de arquitetura e de instalações, obedecendo as recomendações dos fabricantes. 

O perfeito estado de cada equipamento deverá ser cuidadosamente verificado antes de sua 
instalação. 
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A bacia sanitária será de louça branca, com caixa d’água acoplada, sifão aparente, 6 litros, com 
mecanismo e válvula de acionamento de descarga para limpeza da bacia. Deverá ser instalada com anel 
de vedação em PVC flexível, parafusos niquelados com acabamento cromado e assento sanitário com 
tampo plástico. 

O lavatório do banheiro será de louça branca com coluna, dimensões 29,5 x 39 cm, incluso sifão 
flexível em PVC, válvula e engate flexível em plástico e torneira metálica de bancada com acabamento 
cromado. 

O posicionamento dos aparelhos sanitários deve respeitar afastamento de 15cm entre os mesmos 
e afastamento de 20cm entre a lateral dos aparelhos e as paredes. 

A bancada da cozinha será de mármore sintético, com dimensões 120 x 60 cm, com cuba 
integrada, incluso sifão tipo flexível em PVC, válvula em plástico cromado tipo americana e torneira 
metálica de mesa, longa, com acabamento cromado. 

No banheiro, deverão ser instalados toalheiro plástico tipo dispenser e papeleira metálica. 

No banheiro, o fechamento do box do banheiro será executado com acrílico translúcido e estrutura de 
perfis de alumínio, com altura de 2,00m e composto por duas portas, sendo uma fixa (junto à parede do vaso 
sanitário) e a outra móvel de correr, conforme detalhes constantes no projeto. A instalação do fechamento do 
box deverá ser feita na cota superior do piso, antes do rebaixo do box e deverá ser perfeitamente 
impermeabilizado com silicone, tanto no piso, quanto junto às paredes laterais. 

9.5 – Caixas de inspeção, gordura 

As caixas de inspeção e passagem serão de alvenaria de tijolos maciços, rebocadas interna e 
externamente, com tampas de concreto armado e o fundo conformado para direcionar o fluxo. 

As caixas de inspeção deverão ter base quadrada ou retangular, de lado interno mínimo de 0,60 
m, ou cilíndrica com diâmetro mínimo igual a 0,60 m. Todos os desvios, mudanças de declividade e 
junção de tubulações enterradas devem ser feitos mediante o emprego de caixas de inspeção, conforme 
NBR 8160. 

A caixa de gordura deverá ser pequena ou simples, conforme NBR 8160, com capacidade 
mínima de retenção de 19L, cilíndrica, em PVC, conforme projeto. 

 
9.6 – Registros, válvulas, torneiras de bóia 

Junto ao hidrômetro, também deverá ser instalado registro do tipo esfera, de maneira a permitir 
o bloqueio do fluxo de entrada da água no reservatório. Deverão ser instalados registros gerais metálicos 
de gaveta que permitam bloquear o fluxo d’água no banheiro e na cozinha, conforme o previsto no 
projeto hidrossanitário. 



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 
 

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DOS TRÊS CANTOS 

SETOR DE ENGENHARIA  

12 
 

9.7 – Fossas e sumidouros 

Todos os efluentes serão tratados em tanque séptico de câmara única com volume útil mínimo de 
2100 litros. 

Esta poderá ser em concreto pré-moldado, polietileno ou moldada in loco, desde que atenda aos 
requisitos mínimos previstos nas Normas Técnicas e ao volume útil previsto para atendimento da 
habitação. A fossa deverá ter tampa de inspeção hermeticamente vedada e que deverá estar posicionada 
no nível do terreno. 

Todos os efluentes serão tratados em filtro anaeróbico com volume útil mínimo de 1400 litros, 
após passarem pelo tanque séptico. Esta poderá ser em concreto pré-moldado, polietileno ou moldada in 
loco, desde que atenda aos requisitos mínimos previstos nas Normas Técnicas e ao volume útil previsto 
para atendimento da habitação. O filtro deverá ter tampa de inspeção hermeticamente vedada e que 
deverá estar posicionada no nível do terreno. 

Na instalação, deverá ser respeitada a distância mínima de 1,50 m entre a fossa, filtro e o 
sumidouro e 1,50 m da edificação e da divisa para a fossa e sumidouro, conforme prescreve a NBR 7229. 

Todos os efluentes líquidos provenientes do filtro deverão ser conduzidos ao sumidouro, com 
volume mínimo de 12m³, que poderá ser em concreto pré-moldado, polietileno ou moldado in loco, 
desde que atenda aos requisitos mínimos previstos nas Normas Técnicas e ao volume útil previsto para 
atendimento da habitação. 
 

 
10 – SISTEMAS E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 

 
10.1 – Instalações elétricas – redes de distribuição 

As instalações elétricas deverão ser executadas de acordo com o projeto elétrico fornecido pelos 
responsáveis técnicos e segundo as normas vigentes. 

O ramal de ligação de energia será aéreo, em baixa tensão, monofásico, com cabos isolados em 
PVC 70° saindo da rede de distribuição da concessionária e indo até a caixa de entrada de energia, que 
deverá estar instalada em poste de concreto na divisa do terreno. Esta entrada deverá obedecer aos 
padrões detalhados no projeto executivo e normas da concessionária, padrão de entrada com medição 
instalada em parede lateral.
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10.2 – Fios e cabos elétricos/caixas e conduletes/interruptores, tomadas 

Os condutores utilizados nas instalações serão de cobre, isolados por composto termoplástico de 
cloreto de Polivinil com características antichamas, classe de tensão de isolamento nominal igual a 750V. 

Os condutores deverão ter trechos contínuos de caixa a caixa. As emendas e derivações deverão 
ficar dentro das caixas e deverão ser executadas de modo a assegurar resistência mecânica adequada e 
contato elétrico perfeito e permanente. 

Todos os fios e cabos, inclusive sobre o forro, deverão ser tubulados como prescreve a NBR 5410. 

As tomadas e interruptores de embutir serão na cor branca, com espelho para acabamento. As 
tomadas e interruptores serão em PVC, na cor cinza. 

Os eletrodutos flexíveis utilizados nas instalações elétricas serão do tipo embutidos na laje de 
forro e paredes dos banheiros e depósito. Durante a instalação deverão ser tomadas as devidas precauções 
para proteger os dutos contra danos, bem como para evitar a obstrução dos mesmos por meio de detritos, 
argamassa, concreto, etc. Curvas serão feitas no local, tomando-se o cuidado de não danificar o duto, 
nem reduzir sua seção interna. A bitola dos eletrodutos deve ser de ¾”. 

Os eletrodutos aparentes serão em PVC roscável, DN 25MM (3/4”), na cor cinza. As derivações 
necessárias serão feitas por meio de conduletes também na cor cinza. Nas curvas, estão previstas 
conexões do tipo curva 90 graus. 
 

10.3 – Quadros e disjuntores 

Deverá ser instalado quadro de distribuição de energia em PVC, de sobrepor, com espaço mínimo 
para 8 disjuntores DIN, na posição prevista em projeto elétrico, sendo: 

• Circuito 1 – Descrição: Iluminação. Disjuntor monopolar tipo DIN, corrente 
nominal de 10A; 

• Circuito 2 – Descrição: TUG’s. Disjuntor monopolar tipo DIN, corrente nominal de 
10A; 

• Circuito 3 – Descrição: TUG’s Banheiros. Disjuntor monopolar tipo DIN, corrente 
nominal de 10A; 
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• Circuito 4 – Descrição: Iluminação 2. Disjuntor monopolar tipo DIN, corrente nominal 

de 10A. 
• Disjuntor de manutenção: Disjuntor monopolar tipo DIN, corrente nominal de 16A. 

Este quadro, bem como os equipamentos elétricos, deverá ser ligado a um aterramento por 
intermédio de um condutor de proteção, obedecendo ao previsto na NBR 5410. 

Este aterramento será composto por hastes de ferro galvanizado e condutores de cobre nu, estando 
dimensionado nos desenhos executivos. 

 
10.4 – Luminárias, lâmpadas e acessórios 

As luminárias dos banheiros e depósito deverão ser do tipo plafon em alumínio, com o 
fornecimento de lâmpadas LED 18W, na cor branca. 

As luminárias do salão e cozinha deverão ser do tipo refletor LED em alumínio, com potência de 
100W, na cor preta. 

 
11 – REVESTIMENTOS PARA PISOS E PAREDES 

 
11.1 – Chapisco/Massa única interna 

Toda as superfícies dos ambientes internos a serem revestidas deverão ser chapiscadas com 
argamassa de cimento e areia, traço 1:3. Antes de começar a aplicação, a superfície da base deve estar 
limpa (livre de irregularidades, incrustações metálicas, poeira, graxas ou óleos). 

A execução do chapisco consiste em: 

• Umedecer a base para evitar ressecamento da argamassa; 
• Com a argamassa preparada, aplicar com colher de pedreiro vigorosamente, formando 

uma camada uniforme de espessura de 3 a 5 mm. 

Sobre o chapisco deverá ser aplicada camada de massa única, em argamassa traço 1:2:8, espessura 
25 mm. 

A execução da massa única consiste em: 

• Taliscamento da base e Execução das mestras; 
• Lançamento da argamassa com colher de pedreiro; 
• Compressão da camada com o dorso da colher de pedreiro; 
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• Sarrafeamento da camada com a régua metálica, seguindo as mestras executadas, 
retirando-se o excesso; 

• Acabamento superficial: desempenamento com desempenadeira de madeira e 
posteriormente com desempenadeira com espuma com movimentos circulares 

 
11.2 – Contrapisos 

Toda a área cuja base está sobre solo apiloado receberá um lastro de 5 cm com material granular 
(pedra britada nº 2). A camada de brita deverá ser lançada e espalhada sobre o solo previamente 
compactado e nivelado. Após o lançamento, compactar com placa vibratória e nivelar a superfície. 

O contrapiso será de concreto, com 6 cm de espessura aplicado sobre a brita, com traço 1:3:5. 
Este dará regularização para receber o piso final, e deverá estar perfeitamente nivelado, exceto pisos 
molháveis que terão inclinação em direção aos pontos de escoamento das águas. 

 
11.3 – Revestimentos cerâmicos internos 

O piso dos banheiros será de cerâmica esmaltada com dimensões de 60 x 60 cm, PEI maior ou 
igual a 3, assentado com argamassa colante, com espessura de 2,0 cm. A parede onde está localizado o 
lavatório também será revestida com cerâmica esmaltada com dimensões de 60 x 60 cm. Na cozinha, 
também haverá o mesmo revestimento, com altura igual a 1,5 metros. 

Deverão ser observadas as juntas de acordo com as especificações técnicas do fabricante, as quais 
deverão ser preenchidas com rejunte apropriado para o tipo de piso. 

A execução dos revestimentos cerâmicos deverá atender às seguintes etapas construtivas: 

• Aplicar e estender a argamassa de assentamento, sobre a base totalmente limpa, seca e 
curada, com o lado liso da desempenadeira formando uma camada uniforme de 3 mm a 4 
mm sobre a área de forma que facilite a colocação das placas cerâmicas e que seja possível 
respeitar o tempo de abertura, de acordo com as condições atmosféricas e a argamassa 
utilizada; 

• Aplicar o lado denteado da desempenadeira, com ângulo de aproximadamente 60 graus 
em relação à superfície do substrato, de tal modo a formar, cordões e, sulcos; 

• Com o lado liso da desempenadeira, aplicar uma camada de argamassa colante no tardoz 
da placa com espessura de 1 mm a 2 mm; 

• Assentar cada placa cerâmica, comprimindo manualmente ou aplicando pequenos 
impactos com martelo de borracha; 

• Garantir a especificidade da espessura de juntas para o tipo de placa cerâmica podendo-se 
empregar, para tanto, espaçadores do tipo cruzeta previamente gabaritados; 

• Aplicar a argamassa para rejuntamento com auxílio de uma desempenadeira de EVA ou 
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borracha em movimentos contínuos de vai e vem, após no mínimo 72 horas da aplicação 
das placas; 

• Limpar a área com pano umedecido. 
• Sobre a camada de base (lastro de material granular) regularizada, montam-se as fôrmas 

para conter o concreto, de modo que o topo das fôrmas seja devidamente nivelado, 
observando-se a espessura especificada para o passeio; 

• Finalizada a etapa anterior é feito o lançamento, espalhamento, adensamento, 
sarrafeamento e desempeno do concreto; 

• Por fim, são feitas as juntas de dilatação com o corte a seco. 
 
 

12 – FORROS 

Os banheiros e o depósito receberão forros em réguas de PVC frisado, fixado na laje, com 
acabamento convencional tipo “U” ou “C”, na cor branca. 

 
13 – PINTURAS E TEXTURAS 

 

É necessário aguardar-se a cura completa do reboco para a execução da pintura, sendo o tempo 
necessário para que isto ocorra de aproximadamente 30 dias. Pinturas executadas sobre reboco novo, 
sem que ocorra a cura do revestimento, poderá originar desagregamento da superfície e posterior 
aparecimento de machas. A superfície a ser pintada deverá ser preparada de acordo com a melhor técnica, 
estar seca, isenta de óleos, graxas, partículas inaderentes, sais solúveis, umidade e corrosão. 
 

10.2 – Pinturas 

Sobre a massa única das paredes de alvenaria, deverá ser aplicado fundo selador acrílico para 
uniformizar a absorção e selar as superfícies, visando o recebimento da tinta de acabamento, de acordo 
as seguintes etapas executivas: 

• Observar a superfície: deve estar limpa, seca, sem poeira, gordura, graxa, sabão ou 
mofo antes de qualquer aplicação; 

• Diluir o selador em água potável, conforme fabricante; 
• Aplicar uma ou duas demãos de fundo selador com rolo de lã. 

Após a secagem do fundo selador acrílico, deverá ser aplicada tinta látex acrílica, de acordo as 
seguintes etapas executivas: 

• A superfície deve estar limpa, seca, sem poeira, gordura, graxa, sabão ou bolor 
antes de qualquer aplicação; 
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• A tinta deve ser diluída em água potável de acordo com recomendações do 
fabricante; 

• Aplicar duas demãos com rolo, respeitando o intervalo de tempo entre elas, 
conforme orientação do fabricante. 

 

11 – LIMPEZA FINAL DA OBRA 
 

A edificação deverá ser entregue completamente limpa. 

Os pisos e revestimentos cerâmicos em paredes deverão ser limpos com detergente neutro e 
escovação manual. 

Nas janelas, incluindo vidros e caixilhos, caso existam respingos de tinta, os mesmos deverão ser 
retirados com auxílio de uma espátula e solvente. Com uma esponja, espalhar e esfregar o detergente 
diluído em toda a peça, enxaguar e retirar o excesso de água com pano. Aplicar limpa vidros diretamente 
no vidro, espalhar e secar com pano seco. 

Os aparelhos sanitários serão lavados com detergente neutro e, após, deverá ser aplicado 
desinfetante com pano limpo. Secar com pano seco. 

Nas portas de alumínio, caso existam respingos de tinta, retirar com auxílio de uma espátula e 
solvente. Com uma esponja, espalhar e esfregar o detergente diluído em toda a peça. Enxaguar com água 
e retirar o excesso de água com pano. Secar com pano seco. 

Todas as ferragens serão lubrificadas e limpas, substituindo-se aquelas que apresentarem o 
mínimo defeito de funcionamento ou de acabamento. 
 
 
 

 

 

 

Lagoa dos Três Cantos, Maio de 2026.

 
 
 
_____________________     ________________________ 
     Cesar Dobler Finck               Sergio Antonio Lasch 
       CREA RS123162             Prefeito Municipal 
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CHURRASQUEIRA

Legenda - Térreo
Caixa Sifonada

CE Caixas  Inspeção  Esgoto Simples (60x60cm)

CG
PVC Caixas de Gordura

Curva 45 Longa para Esgoto Sanitário
Curva 90 curta- coluna sobe
Joelho 45

Junção simples c/ redução

Lavatório  de Uso Geral
Pia de Cozinha Residencial com Sifão 50mm
Ramais de Ventilação
Ramais de Ventilação em Cruz
Te sanitário
Vaso Sanitário c/ J90°

1. ESTE PROJETO É PROPRIEDADE DO PROJETISTA REGISTRADO NO SELO. CONFORME LEI N°: 5194/66 NÃO 
DEVE SER UTILIZADO PARA QUALQUER OUTRA FINALIDADE QUE NÃO SE RELACIONE COM A EXECUÇÃO DA 
PRESENTE EDIFICAÇÃO, SENDO TERMINANTEMENTE VEDADA SUA COLOCAÇÃO A DISPOSIÇÃO DE 
TERCEIROS.
2. O PROJETISTA NÃO SE RESPONSABILIZARÁ POR EVENTUAIS ALTERAÇÕES DESTE PROJETO DURANTE 
SUA EXECUÇÃO. QUALQUER MODIFICAÇÃO, O MESMO DEVE SER CONTACTADO.
3. ESTE PROJETO FOI BASEADO NO LAY-OUT E INFORMAÇÕES FORNECIDAS PELO ARQUITETO OU 
PROPRIETÁRIO.
4.QUALQUER MODIFICAÇÃO OU DÚVIDA DEVERÁ SER IMEDIATAMENTE COMUNICADA POR ESCRITO AO
PROJETISTA.
5.DECLIVIDADE MÍNIMA DE ESGOTO SANITÁRIO E ÁGUAS PLUVIAIS = 1% EXCETO QUANDO INDICADO.
6.COZINHA, VARANDA E LAVANDERIA CONFERIR COM PROJETO ESPECÍFICO.
7.ESPECIFICAÇÃO DAS CANALIZAÇÕES: -ÁGUA FRIA - PVC SOLDÁVEL; -ÁGUA QUENTE - CPVC AQUATERM; 
-ESGOTO SANITÁRIO E VENTILAÇÃO - PVC RÍGIDO BRANCO; -ÁGUA PLUVIAL PRUMADAS, COLETORES E 
SUBCOLETORES - PVC SERIE "R";
8.EXECUTAR O ACOPLAMENTO DOS TUBOS DE ESGOTO E VENTILAÇÃO COM ANÉIS DE BORRACHA.
9.OS LAVATÓRIOS, PIAS E TANQUE SERÃO DOTADOS DE SIFÕES COM ALTURAS REGULÁVEIS.
10.CONFIRMAR MEDIDAS DO RALO LINEAR DE ACORDO COM O FORNECEDOR.
11. CONFERIR EIXOS DAS LOUÇAS SANITÁRIAS COM PROJETO DE ARQUITETURA.

NOTAS

PROJETO

ÁREA

180 m²

TIPO
SANITÁRIO - PLANTA BAIXA

LOCAL

BAIRRO
INTERIOR

MUNICÍPIO
LAGOA DOS TRÊS CANTOS

PROP. :CÉSAR DOBLER FINCK

PREFEITO MUNICIPAL

SERGIO ANTONIO LASCHRESP. TÉCNICO :

PROJETO HIDROSSANITÁRIO -  PAVILHÃO COMUNITÁRIO

CREA:

FOLHA REVISÃO
5 DE 6 01

ESCALA
1/75

EMISSÃO INICIAL

PLANTA BAIXA
ESC.: 1/75

RS123162
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Circuito Descrição Esquema Método Tensão Iluminação (W) Tomadas (W) Pot. total. Pot. total. Fases Pot. - R Pot. - S Pot. - T FCT FCA In' Ip Seção Ic Icc Disj dV parc dV total Status
de inst. (V) 18 100 100 600 (VA) (W) (W) (W) (W) (A) (A) (mm²) (A) (kA) (A) (%) (%)

1 Iluminação F+N B1 220 V 6 667 600 R 600 1.00 1.00 3.0 3.0 1.5 17.5 3 10 0.41 0.89 OK
2 TUGs F+N+T B1 220 V 7 778 700 R 700 1.00 1.00 3.5 3.5 2.5 24.0 3 10 0.67 1.15 OK
3 TUGs Banheiro F+N+T B1 220 V 2 1333 1200 R 1200 1.00 1.00 6.1 6.1 2.5 24.0 3 10 0.90 1.39 OK
4 Iluminação 2 F+N+T B1 220 V 3 1 171 154 R 154 1.00 1.00 0.8 0.8 1.5 17.5 3 10 0.14 0.62 OK

TOTAL 3 7 7 2 2949 2654 R 2654 0 0

QM1
KW.h

40 A
3 kA

4

R
Unipolar - PVC (70°C)

ø3/4"(PVC)

16 A
3 kA

25 A

DR

10 A
3 kA

1.5 Unipolar - PVC (70°C)
(600 W)

R 1 (Iluminação)

10 A
3 kA

2.5 Unipolar - PVC (70°C)
(700 W)

R 2 (TUGs)

10 A
3 kA

2.5 Unipolar - PVC (70°C)
(1200 W)

R 3 (TUGs Banheiros)

10 A
3 kA

1.5 Unipolar - PVC (70°C)
(154 W)

R 4 (Iluminação 2)

QD1
(2654 W)

NOTAS

1 - ESTE PROJETO É PROPRIEDADE DO PROJETISTA REGISTRADO NO SELO. CONFORME LEI N°: 5194/66 NÃO 
DEVE SER UTILIZADO PARA QUALQUER OUTRA FINALIDADE QUE NÃO SE RELACIONE COM A EXECUÇÃO DA 
PRESENTE EDIFICAÇÃO, SENDO TERMINANTEMENTE VEDADA SUA COLOCAÇÃO A DISPOSIÇÃO DE 
TERCEIROS;
2 - O PROJETISTA NÃO SE RESPONSABILIZARÁ POR EVENTUAIS ALTERAÇÕES DESTE PROJETO DURANTE 
SUA EXECUÇÃO. QUALQUER MODIFICAÇÃO, O MESMO DEVE SER CONTACTADO;
3 - ESTE PROJETO FOI BASEADO NO LAY-OUT E INFORMAÇÕES FORNECIDAS PELO ARQUITETO OU 
PROPRIETÁRIO;
4 - QUALQUER MODIFICAÇÃO OU DÚVIDA DEVERÁ SER IMEDIATAMENTE COMUNICADA POR ESCRITO AO 
PROJETISTA;
5 - OS FIOS NÃO DEVERÃO TER EMENDAS AO LONGO DO SEU TRAJETO;
6 - A EXECUÇÃO DEVE SEGUIR OS CRITÉRIOS DA NBR 5410;
7 - ELETRODUTOS E FIAÇÕES NÃO COTADOS SERÃO DE ø3/4" E #1,5mm² RESPECTIVAMENTE;
8 - PONTOS DE FORÇA E ILUMINAÇÃO NÃO COTADOS TERÃO POTÊNCIA DE 80W;
9 - TODAS AS CARCAÇAS DAS LUMINÁRIAS DEVERÃO SER ATERRADAS. QUANDO ESTAS NÃO FOREM 
INSTALADAS DEVERÁ SER DEIXADA UMA "ALÇA" DO CONDUTOR DE PROTEÇÃO PE (TERRA) NA CAIXA OU UM 
"RABICHO" QUANDO EXISTIR FORRO PARA POSSIBILITAR O FUTURO ATERRAMENTO;
10 - A FIAÇÃO ENTRE QUADROS OU ENTRE QUADROS E MEDIDORES DEVE SER EM COBRE COM ISOLAÇÃO 
EPR OU XLPE 1 KV;
11 - A FIAÇÃO DOS SISTEMAS QUE PASSAM PELA ÁREA EXTERNA DA EDIFICAÇÃO DEVEM SER COBRE COM 
ISOLAÇÃO EPR OU XLPE  1 KV E EM ELETRODUTOS PEAD;
12 - A FIAÇÃO DOS DEMAIS CIRCUITOS INTERNO A EDIFICAÇÃO PODEM SER CABOS EM COBRE E PODEM 
POSSUIR ISOLAÇÃO EM PVC 750 V;
13 - TODOS OS CIRCUITOS QUE PASSAM POR ÁREA MOLHADA DEVEM SER PROTEGIDOS COM DR, MESMO 
QUE NÃO INDICADO NOS DIAGRAMAS;
14 - CHUVEIRO DEVE SER BLINDADO, COMPÁTIVEL COM DR;
15 - UTILIZAR PROJETO LUMINOTÉCNICO PARA PONTOS DE ILUMINAÇÃO;
16 - VERIFICAR PROJETO DE ARMÁRIOS PARA POSICIONAR PONTOS NOS AMBIENTES;
17 - EM CASO DE AUTOMAÇÃO RESIDENCIAL, UTILIZAR PROJETO ESPECÍFICO PARA TV E REDE LÓGICA.
18 - TODAS AS TUBULAÇÕES QUE PASSEM PELO JARDIM OU ÁREA DE PLANTIO, DEVERÃO TER PROTEÇÃO 
MECÂNICA.

DIAGRAMA UNIFILAR

Quadro de Cargas (QD1)

PROJETO

ÁREA

180 m²

TIPO
PLANTA BAIXA, QUADRO DE CARGAS E 
DIAGRAMA UNIFILAR

LOCAL

BAIRRO MUNICÍPIO
LAGOA DOS TRÊS CANTOS

PROP. :CÉSAR DOBLER FINCK

PREFEITO MUNICIPAL

SERGIO ANTONIO LASCHRESP. TÉCNICO :

PROJETO ELÉTRICO -  PAVILHÃO COMUNITÁRIO

CREA:

FOLHA REVISÃO
6 DE 6 01

ESCALA
1/75

EMISSÃO INICIAL

PLANTA BAIXA
ESC.: 1/75

RS123162

INTERIOR
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PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA Grau de Sigilo

Orçamento Base para Licitação - OGU #PUBLICO

Nº TransfereGOV PROPONENTE / TOMADOR
0 0

DATA BASE DESCRIÇÃO DO LOTE BDI 1 BDI 2 BDI 3
03-26 (N DES.) PAVILHÃO LINHA VITÓRIA 22,23% 0,00% 0,00%

Item Fonte Código Descrição Unidade Quantidade
Custo Unitário 
(sem BDI) (R$)

BDI
(%)

Preço Unitário 
(com BDI) (R$)

Preço Total
(R$)

↓

270.574,08 
1. SINAPI PAVILHÃO LINHA SECA - - BDI 1 - 270.574,08 RA
1.1. SINAPI SERVIÇOS PRELIMINARES - -                         -   BDI 1 - 6.726,22 RA

1.1.0.0.1. SINAPI 99059
LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE 
TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. 
AF_03/2024

M 54,00                   65,20 BDI 1 79,69 4.303,26 RA

1.1.0.0.2. SINAPI 103689
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA 
GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS

M2 4,00                 495,57 BDI 1 605,74 2.422,96 RA

1.2. SINAPI INFRAESTRUTURA - -                         -   BDI 1 - 16.020,75 RA
1.2.1. SINAPI Redes de Esgoto - -                         -   BDI 1 - 444,13 RA
1.2.1.0.1. SINAPI 93358 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 M3 2,52                   98,22 BDI 1 120,05 302,53 RA

1.2.1.0.2. SINAPI 101616
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M 
(ACERTO DO SOLO NATURAL), EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE 
INTERFERÊNCIA. AF_01/2026

M2 5,05                     8,38 BDI 1 10,24 51,71 RA

1.2.1.0.3. SINAPI 93382
REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE 
PERCUSSÃO. AF_08/2023

M3 2,38                   30,90 BDI 1 37,77 89,89 RA

1.2.2. SINAPI Fundações - -                         -   BDI 1 - 14.292,50 RA

1.2.2.0.1. SINAPI 101105

TUBULÃO A CÉU ABERTO, DIÂMETRO DO FUSTE DE 80CM, ESCAVAÇÃO 
MANUAL, SEM ALARGAMENTO DE BASE, CONCRETO USINADO E 
LANÇADO COM BOMBA OU DIRETAMENTE DO CAMINHÃO (EXCLUSIVE 
BOMBEAMENTO). AF_05/2020

M3 7,92              1.432,82 BDI 1 1.751,34 13.870,61 RA

1.2.2.0.2. SINAPI 96522
ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM 
ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024

M3 0,18                 160,55 BDI 1 196,24 35,32 RA

1.2.2.0.3. SINAPI 94974
CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA 
DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021

M3 0,04                 486,60 BDI 1 594,77 23,79 RA

1.2.2.0.4. SINAPI 104919
ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

KG 12,34                   13,13 BDI 1 16,05 198,06 RA

1.2.2.0.5. SINAPI 96556
CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA - 
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024

M3 0,14                 962,60 BDI 1 1.176,59 164,72 RA

1.2.3. SINAPI Vigas Baldrame - -                         -   BDI 1 - 1.284,12 RA

1.2.3.0.1. SINAPI 96526
ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA 
(SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024

M3 0,50                 229,11 BDI 1 280,04 140,02 RA

1.2.3.0.2. SINAPI 104919
ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

KG 32,82                   13,13 BDI 1 16,05 526,76 RA

1.2.3.0.3. SINAPI 104916
ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA 
UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

KG 6,14                   17,46 BDI 1 21,34 131,03 RA

1.2.3.0.4. SINAPI 96555
CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 
30 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO. AF_01/2024

M3 0,50                 795,73 BDI 1 972,62 486,31 RA

1.3. SINAPI SUPRAESTRUTURA - -                         -   BDI 1 - 72.015,23 RA
1.3.1. SINAPI Pilares - -                         -   BDI 1 - 21.629,04 RA

1.3.1.0.1. Composição 006
FABRICAÇÃO DE PILAR PRÉ-FABRICADO, 25MPa, SEÇÃO 25x35cm, 
ALTURA DE 550cm

UN 11,00              1.118,30 BDI 1 1.366,90 15.035,90 RA

1.3.1.0.2. Composição 002  MONTAGEM DE PILAR PRÉ-FABRICADO DE CONCRETO IN LOCO UN 11,00                 396,02 BDI 1 484,06 5.324,66 RA

1.3.1.0.3. SINAPI 92269
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM 
MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020

M2 4,80                 122,20 BDI 1 149,37 716,98 RA

1.3.1.0.4. SINAPI 92762
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 14,81                   11,27 BDI 1 13,78 204,08 RA

LOCALIDADE SINAPI MUNICÍPIO / UF

RE
CU
RS
O

Nº OPERAÇÃO APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0 PAVILHÃO LINHA VITÓRIA

PORTO ALEGRE LAGOA DOS TRÊS CANTOS

PAVILHÃO LINHA VITÓRIA
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I

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA Grau de Sigilo

Orçamento Base para Licitação - OGU #PUBLICO

Nº TransfereGOV PROPONENTE / TOMADOR
0 0

DATA BASE DESCRIÇÃO DO LOTE BDI 1 BDI 2 BDI 3
03-26 (N DES.) PAVILHÃO LINHA VITÓRIA 22,23% 0,00% 0,00%

Item Fonte Código Descrição Unidade Quantidade
Custo Unitário 
(sem BDI) (R$)

BDI
(%)

Preço Unitário 
(com BDI) (R$)

Preço Total
(R$)

↓

270.574,08 

LOCALIDADE SINAPI MUNICÍPIO / UF

RE
CU
RS
O

Nº OPERAÇÃO APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0 PAVILHÃO LINHA VITÓRIA

PORTO ALEGRE LAGOA DOS TRÊS CANTOS

PAVILHÃO LINHA VITÓRIA

1.3.1.0.5. SINAPI 92759
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 3,94                   14,54 BDI 1 17,77 70,01 RA

1.3.1.0.6. SINAPI 103669
CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES - 
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022

M3 0,22              1.031,64 BDI 1 1.260,97 277,41 RA

1.3.2. SINAPI Vigas - -                         -   BDI 1 - 4.629,47 RA
1.3.2.0.1. Composição 007 FABRICAÇÃO DE VIGA PRÉ-FABRICADA, 25MPa, SEÇÃO 20x40cm M 3,50                 109,27 BDI 1 133,56 467,46 RA
1.3.2.0.2. Composição 008 MONTAGEM DE VIGA PRÉ-FABRICADA DE CONCRETO IN LOCO UN 1,00                 396,02 BDI 1 484,06 484,06 RA

1.3.2.0.3. SINAPI 92270
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 
MM. AF_09/2020

M2 11,50                 166,06 BDI 1 202,98 2.334,27 RA

1.3.2.0.4. SINAPI 92762
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 37,02                   11,27 BDI 1 13,78 510,14 RA

1.3.2.0.5. SINAPI 92759
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 6,93                   14,54 BDI 1 17,77 123,15 RA

1.3.2.0.6. SINAPI 103676

CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES 
PREMOLDADAS COM JERICAS EM ELEVADOR DE CABO EM EDIFICAÇÃO 
DE MULTIPAVIMENTOS ATÉ 16 ANDARES - LANÇAMENTO, 
ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022

M3 0,53              1.096,59 BDI 1 1.340,36 710,39 RA

1.3.3. SINAPI Placas de fechamento - -                         -   BDI 1 - 45.756,72 RA

1.3.3.0.1. Composição 004
FABRICAÇÃO DE PLACA DE CONCRETO, 25 Mpa, DIMENSÕES DE 
475X125X8cm

UN 12,00                 876,14 BDI 1 1.070,91 12.850,92 RA

1.3.3.0.2. Composição 013
FABRICAÇÃO DE PLACA DE CONCRETO, 25 Mpa, DIMENSÕES DE 
475X150X8cm (COM ABERTURA)

UN 4,00                 327,24 BDI 1 399,99 1.599,96 RA

1.3.3.0.3. Composição 017
FABRICAÇÃO DE PLACA DE CONCRETO, 25 Mpa, DIMENSÕES DE 
475X150X8cm

UN 2,00                 597,80 BDI 1 730,69 1.461,38 RA

1.3.3.0.4. Composição 005
FABRICAÇÃO DE PLACA DE CONCRETO, 25 Mpa, DIMENSÕES DE 
375X125X8cm

UN 4,00                 698,70 BDI 1 854,02 3.416,08 RA

1.3.3.0.5. Composição 015
FABRICAÇÃO DE PLACA DE CONCRETO, 25 Mpa, DIMENSÕES DE 
373X150X8cm

UN 2,00                 763,68 BDI 1 933,45 1.866,90 RA

1.3.3.0.6. Composição 014
FABRICAÇÃO DE PLACA DE CONCRETO, 25 Mpa, DIMENSÕES DE 
560X125X8cm

UN 4,00              1.038,63 BDI 1 1.269,52 5.078,08 RA

1.3.3.0.7. Composição 016
FABRICAÇÃO DE PLACA DE CONCRETO, 25 Mpa, DIMENSÕES DE 
560X150X8cm

UN 2,00              1.137,98 BDI 1 1.390,95 2.781,90 RA

1.3.3.0.8. Composição 001 MONTAGEM DE PLACA PRÉ-FABRICADA DE CONCRETO IN LOCO UN 30,00                 396,02 BDI 1 484,06 14.521,80 RA

1.3.3.0.9. Composição 003
PREENCHIMENTO DE JUNTAS ENTRE PLACAS DE CONCRETO COM 
POLIURETANO E ESPUMA EXPANSIVA

M 94,40                   18,89 BDI 1 23,09 2.179,70 RA

1.4. SINAPI ALVENARIA DE VEDAÇÃO - -                         -   BDI 1 - 3.579,28 RA
1.4.1. SINAPI Alvenaria - -                         -   BDI 1 - 3.579,28 RA

1.4.1.0.1. SINAPI 103358
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 
HORIZONTAL DE 11,5X19X29 CM (ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA 
DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

M2 40,38                   72,52 BDI 1 88,64 3.579,28 RA

1.5. SINAPI REVESTIMENTOS PARA PISOS E PAREDES - -                         -   BDI 1 - 10.873,63 RA
1.5.1. SINAPI Paredes - -                         -   BDI 1 - 8.693,46 RA

PMv3.07 2 / 8
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PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA Grau de Sigilo

Orçamento Base para Licitação - OGU #PUBLICO

Nº TransfereGOV PROPONENTE / TOMADOR
0 0

DATA BASE DESCRIÇÃO DO LOTE BDI 1 BDI 2 BDI 3
03-26 (N DES.) PAVILHÃO LINHA VITÓRIA 22,23% 0,00% 0,00%

Item Fonte Código Descrição Unidade Quantidade
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1.5.1.0.1. SINAPI 87905

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E 
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE 
PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 
400L. AF_10/2022

M2 60,60                     8,82 BDI 1 10,78 653,27 RA

1.5.1.0.2. SINAPI 104217

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 
MECÂNICA COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM 
PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM, 
ACESSO POR ANDAIME. AF_08/2022

M2 60,60                   54,63 BDI 1 66,77 4.046,26 RA

1.5.1.0.3. SINAPI 88415
APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES 
EXTERNAS DE CASAS. AF_03/2024

M2 81,72                     4,44 BDI 1 5,43 443,74 RA

1.5.1.0.4. SINAPI 88489
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, 
DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

M2 81,72                   14,10 BDI 1 17,23 1.408,04 RA

1.5.1.0.5. SINAPI 104611
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS 
TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADAS NA ALTURA 
INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE

M2 15,00                   97,24 BDI 1 118,86 1.782,90 RA

1.5.1.0.6. SINAPI 104612
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS 
TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADAS A MEIA ALTURA 
DAS PAREDES. AF_02/2023_PE

M2 3,00                   97,97 BDI 1 119,75 359,25 RA

1.5.2. SINAPI Pisos - -                         -   BDI 1 - 2.180,17 RA

1.5.2.0.1. SINAPI 96624
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO 
EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024

M3 0,78                 181,42 BDI 1 221,75 172,97 RA

1.5.2.0.2. SINAPI 87702
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO 
MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, 
ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 6CM. AF_07/2021

M2 15,50                   65,32 BDI 1 79,84 1.237,52 RA

1.5.2.0.3. SINAPI 87246
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA 
DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR 
QUE 5 M2. AF_02/2023_PE

M2 9,00                   69,97 BDI 1 85,52 769,68 RA

1.6. SINAPI FORROS - - BDI 1 - 1.368,49 RA

1.6.0.0.1. SINAPI 96111
FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES 
RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA UNIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. 
AF_08/2023_PS

M2 13,16                   74,60 BDI 1 91,18 1.199,93 RA

1.6.0.0.2. SINAPI-I 36246
ACABAMENTO SIMPLES/CONVENCIONAL PARA FORRO PVC, TIPO "U" OU 
"C", COR BRANCA, COMPRIMENTO 6 M

M 25,54                     5,40 BDI 1 6,60 168,56 RA

1.7. SINAPI LAJE - -                         -   BDI 1 - 4.738,32 RA

1.7.0.0.1. SINAPI 101964
LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, 
ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL 
DA LAJE "LT" = 12 CM (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_08/2025

M2 15,50                 173,63 BDI 1 212,23 3.289,57 RA

1.7.0.0.2. SINAPI-I 21141
TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-92, (1,48 KG/M2), 
DIAMETRO DO FIO = 4,2 MM, LARGURA = 2,45 X 60 M DE COMPRIMENTO, 
ESPACAMENTO DA MALHA = 15 X 15 CM

M2 15,50                   13,32 BDI 1 16,28 252,34 RA

1.7.0.0.3. SINAPI 103682
CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA QUALQUER TIPO 
DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO TÉRREA - LANÇAMENTO, 
ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022

M3 0,93              1.052,49 BDI 1 1.286,46 1.196,41 RA

1.8. SINAPI COBERTURA - -                         -   BDI 1 - 69.673,00 RA
1.8.1. SINAPI Estrutura e trama de cobertura - -                         -   BDI 1 - 25.643,63 RA

PMv3.07 3 / 8



I

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA Grau de Sigilo

Orçamento Base para Licitação - OGU #PUBLICO

Nº TransfereGOV PROPONENTE / TOMADOR
0 0

DATA BASE DESCRIÇÃO DO LOTE BDI 1 BDI 2 BDI 3
03-26 (N DES.) PAVILHÃO LINHA VITÓRIA 22,23% 0,00% 0,00%

Item Fonte Código Descrição Unidade Quantidade
Custo Unitário 
(sem BDI) (R$)

BDI
(%)

Preço Unitário 
(com BDI) (R$)

Preço Total
(R$)

↓

270.574,08 

LOCALIDADE SINAPI MUNICÍPIO / UF

RE
CU
RS
O

Nº OPERAÇÃO APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0 PAVILHÃO LINHA VITÓRIA

PORTO ALEGRE LAGOA DOS TRÊS CANTOS

PAVILHÃO LINHA VITÓRIA

1.8.1.0.1. Composição 021

REF SINAPI 92620 - FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA 
EM AÇO, VÃO DE 13,2 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, 
METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO, 
EXCLUSIVE PINTURA. AF_10/2025

UN 4,00              2.480,32 BDI 1 3.031,70 12.126,80 RA

1.8.1.0.2. SINAPI 92580

TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 
ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, 
PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL, 
EXCLUSIVE PINTURA. AF_10/2025_PS

M2 213,84                   51,71 BDI 1 63,21 13.516,83 RA

1.8.2. SINAPI Telhamento para cobertura - -                         -   BDI 1 - 44.029,37 RA

1.8.2.0.1. SINAPI 94216
TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM 
ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

M2 213,84                 162,41 BDI 1 198,51 42.449,38 RA

1.8.2.0.2. Composição 009
CUMEEIRA NORMAL PARA TELHA TRAPEZOIDAL DE AÇO, E = 0,5 MM, 
INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO

M 16,20                   79,79 BDI 1 97,53 1.579,99 RA

1.9. SINAPI ESQUADRIAS - -                         -   BDI 1 - 31.414,76 RA
1.9.1. SINAPI Portas - -                         -   BDI 1 - 19.076,80 RA

1.9.1.0.1. SINAPI 91341
PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, 
FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_10/2025

M2 7,35                 970,61 BDI 1 1.186,38 8.719,89 RA

1.9.1.0.2. SINAPI-I 37563
PORTAO BASCULANTE, MANUAL, EM ACO GALVANIZADO, CHAPA 26, 
TIPO LAMBRIL, COM REQUADRO, ACABAMENTO NATURAL

M2 12,60                 646,90 BDI 1 790,71 9.962,95 RA

1.9.1.0.3. SINAPI 105023
VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *15* CM. 
AF_03/2024

M 4,90                   65,78 BDI 1 80,40 393,96 RA

1.9.2. SINAPI Janelas - -                         -   BDI 1 - 12.337,96 RA

1.9.2.0.1. SINAPI 94559

JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE, PARA VIDROS (VIDROS NÃO 
INCLUSOS), BATENTE/ REQUADRO INCLUSO (6,5 A 14 CM), DIMENSÕES 
60X60 CM, COM COM PINTURA ANTICORROSIVA, SEM ACABAMENTO, 
COM FERRAGENS, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, EXCLUSIVE 
CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024

M2 7,19                 657,99 BDI 1 804,26 5.782,63 RA

1.9.2.0.2. SINAPI 102162
INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE 
ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_11/2025

M2 7,19                 263,81 BDI 1 322,45 2.318,42 RA

1.9.2.0.3. SINAPI 94569

JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, BATENTE/ REQUADRO 3 A 14 CM, 
VIDRO INCLUSO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, 
DIMENSÕES 60X80 (A X L) CM, SEM ACABAMENTO, VEDAÇÃO COM 
SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_11/2024

M2 0,42                 825,12 BDI 1 1.008,54 423,59 RA

1.9.2.0.4. SINAPI 94570

JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS 
(VIDROS INCLUSOS), BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM, ACABAMENTO 
COM ACETATO OU BRILHANTE, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM 
GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 100X120 CM, VEDAÇÃO COM 
SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_11/2024

M2 0,94                 438,31 BDI 1 535,75 503,61 RA

1.9.2.0.5. SINAPI 101965
PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, ASSENTADO 
COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020

M 14,70                 184,20 BDI 1 225,15 3.309,71 RA

1.10. SINAPI SISTEMAS E INSTALAÇÕES HIDROSSANTÁRIAS - -                         -   BDI 1 - 18.478,17 RA
1.10.1. SINAPI Água fria - Tubos e Conexões - -                         -   BDI 1 - 1.740,62 RA
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1.10.1.0.1. SINAPI 97741
KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, 
EM PVC 25 MM (3/4"), PARA 1 MEDIDOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
(EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_03/2024

UN 1,00                 204,75 BDI 1 250,27 250,27 RA

1.10.1.0.2. SINAPI 95675
HIDRÔMETRO DN 3/4", 5,0 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2024

UN 1,00                 272,63 BDI 1 333,24 333,24 RA

1.10.1.0.3. SINAPI 89402
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 25,00                   14,44 BDI 1 17,65 441,25 RA

1.10.1.0.4. SINAPI 89408
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL 
DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2022

UN 7,00                     9,85 BDI 1 12,04 84,28 RA

1.10.1.0.5. SINAPI 89440
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO 
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 4,00                   13,69 BDI 1 16,73 66,92 RA

1.10.1.0.6. SINAPI 90373
JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 
1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 5,00                   15,39 BDI 1 18,81 94,05 RA

1.10.1.0.7. SINAPI 89987
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM 
ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 3,00                 128,34 BDI 1 156,87 470,61 RA

1.10.2. SINAPI Esgoto e Ventilação - Tubos e Conexões - -                         -   BDI 1 - 1.933,12 RA
1.10.2.1. SINAPI Esgoto - -                         -   BDI 1 - 1.933,12 RA

1.10.2.1.1. SINAPI 89711
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO. AF_08/2022

M 3,00                   24,60 BDI 1 30,07 90,21 RA

1.10.2.1.2. SINAPI 89712
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO. AF_08/2022

M 14,00                   31,51 BDI 1 38,51 539,14 RA

1.10.2.1.3. SINAPI 89714
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO 
E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO. AF_08/2022

M 13,00                   43,85 BDI 1 53,60 696,80 RA

1.10.2.1.4. SINAPI 89744
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 
OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 3,00                   30,66 BDI 1 37,48 112,44 RA

1.10.2.1.5. SINAPI 89724
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, 
JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 
OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 4,00                   11,88 BDI 1 14,52 58,08 RA

1.10.2.1.6. SINAPI 89731
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 
OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 2,00                   16,38 BDI 1 20,02 40,04 RA

1.10.2.1.7. SINAPI 89732
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 
OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 3,00                   17,28 BDI 1 21,12 63,36 RA

1.10.2.1.8. SINAPI 103981
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL 
DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2022

UN 2,00                   20,72 BDI 1 25,33 50,66 RA
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1.10.2.1.9. SINAPI 89750
CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 
100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 1,00                   92,10 BDI 1 112,57 112,57 RA

1.10.2.1.10. SINAPI-I 20043 REDUCAO EXCENTRICA PVC, DN 100 X 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL UN 2,00                   11,03 BDI 1 13,48 26,96 RA

1.10.2.1.11. SINAPI 89797
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 
MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 2,00                   58,44 BDI 1 71,43 142,86 RA

1.10.3. SINAPI Ralos e caixas sifonadas - -                         -   BDI 1 - 221,78 RA

1.10.3.0.1. SINAPI 104328
CAIXA SIFONADA, COM GRELHA QUADRADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, 
JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA 
OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 2,00                   90,72 BDI 1 110,89 221,78 RA

1.10.4. SINAPI Aparelhos sanitários, louças, metais, acessórios e outros - -                         -   BDI 1 - 5.906,91 RA

1.10.4.0.1. SINAPI 86932
BACIA SANITÁRIA COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO 
MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2" X 40 CM - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026

UN 2,00                 662,02 BDI 1 809,19 1.618,38 RA

1.10.4.0.2. SINAPI 100849
ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_02/2026

UN 2,00                   37,41 BDI 1 45,73 91,46 RA

1.10.4.0.3. SINAPI 86943

LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, *40 X 30* CM OU EQUIVALENTE, 
PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E 
ENGATE FLEXÍVEL 30 CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE 
MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026

UN 2,00                 334,47 BDI 1 408,82 817,64 RA

1.10.4.0.4. SINAPI-I 37401
TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA 
INTERFOLHADO

UN 2,00                   47,78 BDI 1 58,40 116,80 RA

1.10.4.0.5. SINAPI 95544
PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO 
FIXAÇÃO. AF_02/2026

UN 2,00                 101,05 BDI 1 123,51 247,02 RA

1.10.4.0.6. Composição 018

BANCADA DE MÁRMORE SINTÉTICO 120 X 60CM, COM CUBA 
INTEGRADA, INCLUSO SIFÃO TIPO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA EM 
PLÁSTICO CROMADO TIPO AMERICANA E TORNEIRA CROMADA LONGA, 
DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 1,00                 653,17 BDI 1 798,37 798,37 RA

1.10.4.0.7. SINAPI 100868
BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, 
FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026

UN 4,00                 453,50 BDI 1 554,31 2.217,24 RA

1.10.5. SINAPI Caixas de inspeção, gordura - -                         -   BDI 1 - 1.383,45 RA

1.10.5.0.1. SINAPI 97902
CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM 
TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M 
PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020

UN 1,00                 602,42 BDI 1 736,34 736,34 RA

1.10.5.0.2. SINAPI 98110
CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 19 L), CIRCULAR, EM PVC, 
DIÂMETRO INTERNO= 0,3 M. AF_12/2020

UN 1,00                 529,42 BDI 1 647,11 647,11 RA

1.10.6. SINAPI Fossa, filtro e sumidouro - -                         -   BDI 1 - 7.292,29 RA

1.10.6.0.1. SINAPI 98052
TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, 
DIÂMETRO INTERNO = 1,10 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME ÚTIL: 
2138,2 L (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020

UN 1,00              2.218,66 BDI 1 2.711,87 2.711,87 RA

1.10.6.0.2. SINAPI 98058
FILTRO ANAERÓBIO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, 
DIÂMETRO INTERNO = 1,10 M, ALTURA INTERNA = 1,50 M, VOLUME ÚTIL: 
1140,4 L (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020

UN 1,00              1.891,04 BDI 1 2.311,42 2.311,42 RA
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I

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA Grau de Sigilo

Orçamento Base para Licitação - OGU #PUBLICO

Nº TransfereGOV PROPONENTE / TOMADOR
0 0

DATA BASE DESCRIÇÃO DO LOTE BDI 1 BDI 2 BDI 3
03-26 (N DES.) PAVILHÃO LINHA VITÓRIA 22,23% 0,00% 0,00%

Item Fonte Código Descrição Unidade Quantidade
Custo Unitário 
(sem BDI) (R$)

BDI
(%)

Preço Unitário 
(com BDI) (R$)

Preço Total
(R$)

↓

270.574,08 

LOCALIDADE SINAPI MUNICÍPIO / UF

RE
CU
RS
O

Nº OPERAÇÃO APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0 PAVILHÃO LINHA VITÓRIA

PORTO ALEGRE LAGOA DOS TRÊS CANTOS

PAVILHÃO LINHA VITÓRIA

1.10.6.0.3. SINAPI-I 4730
PEDRA DE MAO OU PEDRA RACHAO PARA ARRIMO/FUNDACAO (POSTO 
PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)

M3 20,00                   92,82 BDI 1 113,45 2.269,00 RA

1.11. SINAPI SISTEMAS E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - -                         -   BDI 1 - 9.424,70 RA
1.11.1. SINAPI Entrada de Energia - -                         -   BDI 1 - 2.042,61 RA
1.11.1.0.1. Cotação 004 POSTE FIBRA PADRÃO ENTRADA MONOFÁSICO UN 1,00              1.144,24 BDI 1 1.398,60 1.398,60 RA

1.11.1.0.2. Composição 020
REF SINAPI 100578 - ASSENTAMENTO DE POSTE DE FIBRA COM 
COMPRIMENTO NOMINAL DE 7,5 M, CARGA , ENGASTAMENTO SIMPLES 
COM 1,5 M DE SOLO

UN 1,00                 526,88 BDI 1 644,01 644,01 RA

1.11.2. SINAPI Elétrica Convencional - -                         -   BDI 1 - 5.366,02 RA

1.11.2.0.1. SINAPI 91924
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

M 200,00                     3,35 BDI 1 4,09 818,00 RA

1.11.2.0.2. SINAPI 91926
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

M 200,00                     4,86 BDI 1 5,94 1.188,00 RA

1.11.2.0.3. SINAPI 91930
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

M 30,00                   10,47 BDI 1 12,80 384,00 RA

1.11.2.0.4. SINAPI 93660
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025

UN 4,00                   52,00 BDI 1 63,56 254,24 RA

1.11.2.0.5. SINAPI 93654
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025

UN 1,00                   11,14 BDI 1 13,62 13,62 RA

1.11.2.0.6. SINAPI 92023
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 
10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

UN 3,00                   56,60 BDI 1 69,18 207,54 RA

1.11.2.0.7. Composição 019
LUMINÁRIA REFLETOR LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, 100 W - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 7,00                 104,99 BDI 1 128,33 898,31 RA

1.11.2.0.8. Composição 011
LUMINARIA PAINEL PLAFON, DE SOBREPOR, EM ALUMINIO 
ACABAMENTO BRANCO, COM ACRILICO, COM LAMPADAS LED 18W, 
BIVOLT (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO)

UN 3,00                   51,75 BDI 1 63,25 189,75 RA

1.11.2.0.9. SINAPI 101946
QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA 1 MEDIDOR DE 
SOBREPOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025

UN 1,00                 113,97 BDI 1 139,31 139,31 RA

1.11.2.0.10. SINAPI-I 39800
QUADRO DE DISTRIBUICAO, SEM BARRAMENTO, EM PVC, DE 
SOBREPOR, PARA 6 DISJUNTORES NEMA OU 8 DISJUNTORES DIN

UN 1,00                   75,88 BDI 1 92,75 92,75 RA

1.11.2.0.11. SINAPI 91834
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 50,00                   19,32 BDI 1 23,61 1.180,50 RA

1.11.3. SINAPI Elétrica Aparente - -                         -   BDI 1 - 2.016,07 RA

1.11.3.0.1. SINAPI 95727
ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), APARENTE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026

M 66,00                   18,80 BDI 1 22,98 1.516,68 RA

1.11.3.0.2. SINAPI-I 12147
TOMADA 2P+T 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA SOBREPOR 4" X 2" 
(CAIXA + MODULO)

UN 6,00                   15,09 BDI 1 18,44 110,64 RA

1.11.3.0.3. SINAPI 104404
CONDULETE DE PVC, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 
25 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026

UN 3,00                   30,45 BDI 1 37,22 111,66 RA

1.11.3.0.4. SINAPI 91914
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM 
(3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 11,00                   20,61 BDI 1 25,19 277,09 RA

1.12. SINAPI PAVIMENTAÇÃO - -                         -   BDI 1 - 22.520,60 RA
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I

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA Grau de Sigilo

Orçamento Base para Licitação - OGU #PUBLICO

Nº TransfereGOV PROPONENTE / TOMADOR
0 0

DATA BASE DESCRIÇÃO DO LOTE BDI 1 BDI 2 BDI 3
03-26 (N DES.) PAVILHÃO LINHA VITÓRIA 22,23% 0,00% 0,00%

Item Fonte Código Descrição Unidade Quantidade
Custo Unitário 
(sem BDI) (R$)

BDI
(%)

Preço Unitário 
(com BDI) (R$)

Preço Total
(R$)

↓

270.574,08 

LOCALIDADE SINAPI MUNICÍPIO / UF

RE
CU
RS
O

Nº OPERAÇÃO APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0 PAVILHÃO LINHA VITÓRIA

PORTO ALEGRE LAGOA DOS TRÊS CANTOS

PAVILHÃO LINHA VITÓRIA

1.12.0.0.1. SINAPI 104626
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C25, ACABAMENTO 
CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_03/2023

M3 15,56                 799,28 BDI 1 976,96 15.201,50 RA

1.12.0.0.2. SINAPI 97097
ACABAMENTO POLIDO PARA PISO DE CONCRETO ARMADO OU LAJE 
SOBRE SOLO DE ALTA RESISTÊNCIA. AF_09/2021

M2 155,56                   38,49 BDI 1 47,05 7.319,10 RA

1.13. SINAPI CHURRASQUEIRA - -                         -   BDI 1 - 3.519,36 RA

1.13.0.0.1. SINAPI 103358
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 
HORIZONTAL DE 11,5X19X29 CM (ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA 
DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

M2 20,05                   72,52 BDI 1 88,64 1.777,23 RA

1.13.0.0.2. SINAPI-I 34400 TIJOLO CERAMICO REFRATARIO DE *2,5 X 11,4 X 22,9* CM (L X A X C) UN 63,00                     4,62 BDI 1 5,65 355,95 RA

1.13.0.0.3. SINAPI 104217

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 
MECÂNICA COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM 
PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM, 
ACESSO POR ANDAIME. AF_08/2022

M2 15,50                   54,63 BDI 1 66,77 1.034,94 RA

1.13.0.0.4. SINAPI 88415
APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES 
EXTERNAS DE CASAS. AF_03/2024

M2 15,50                     4,44 BDI 1 5,43 84,17 RA

1.13.0.0.5. SINAPI 88489
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, 
DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

M2 15,50                   14,10 BDI 1 17,23 267,07 RA

1.14. SINAPI LIMPEZA FINAL - -                         -   BDI 1 - 221,57 RA

1.14.0.0.1. SINAPI 99810
LIMPEZA DE PISO CERÂMICO/ PORCELANATO/ MÁRMORE/ GRANITO 
UTILIZANDO DETERGENTE NEUTRO E ESCOVAÇÃO MANUAL. 
AF_10/2025_PS

M2 9,00                     7,09 BDI 1 8,67 78,03 RA

1.14.0.0.2. SINAPI 99818
LIMPEZA DE BACIA SANITÁRIA, BIDÊ OU MICTÓRIO EM LOUÇA, 
INCLUSIVE METAIS CORRESPONDENTES. AF_10/2025_PS

UN 2,00                     6,22 BDI 1 7,60 15,20 RA

1.14.0.0.3. SINAPI 99821
LIMPEZA DE JANELA DE VIDRO COM CAIXILHO EM AÇO/ALUMÍNIO/PVC. 
AF_10/2025_PS

M2 8,55                     5,24 BDI 1 6,40 54,72 RA

1.14.0.0.4. SINAPI 99824 LIMPEZA DE PORTA EM AÇO/ALUMÍNIO. AF_10/2025_PS M2 19,95                     3,02 BDI 1 3,69 73,62 RA

Encargos sociais:

Observações:

Local Responsável Técnico
Nome: CÉSAR DOBLER FINCK
CREA/CAU: RS123162

Data ART/RRT: 0
segunda-feira, 11 de maio de 2026

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

LAGOA DOS TRÊS CANTOS

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.
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R E L A T Ó R I O  D E  P E S Q U I S A  D E  P R E Ç O S

POSTE FIBRA PADRÃO ENTRADA MONOFÁSICA
PREFEITURA DE LAGOA DOS TRÊS CANTOS

EMISSÃO: 24/02/2026 • Relatório produzido conforme exigências do art. 23 da Lei nº 14.133/2021.

Considerações:

FORNECEDORES CONSULTADOS

ITEM Nº 1 [Voltar à Tabela Resumo]

Código: 01

POSTE FIBRA PADRÃO ENTRADA MONOFÁSICA

Unidade: UN Quantidade: 1,00

MÉDIA

R$ 1.144,24 
MEDIANA

R$ 1.140,00 
MÉDIA SANEADA

R$ 1.140,00 

SEQ. CÓD. DESCRIÇÃO UN/QTD MÉDIA VALOR
TOTAL

1 01 UN / 1 R$ 1.144,24 R$ 1.144,24

TOTAL GERAL: R$ 1.144,24 

POSTE FIBRA PADRÃO ENTRADA MONOFÁSICA 

Nome do fornecedor CNPJ Data da solicitação Status Data da resposta

Gerado através do sistema TAG de cotações - https://sistemastag.com Página 1 de 3



INCISO II — CONTRATAÇÕES PÚBLICAS

Resultado 1
Descrição do Item: Poste de fibra, monofásico, 1 medidor, 63A, cabo 16mm- padrão RGE

Unidade: UN•Quantidade: 75,00

VALOR UNITÁRIO HOMOLOGADO: R$ 858,00

ÓRGÃO:MUNICIPIO DE RIO PARDO - RS
CNPJ: 88.821.079/0001-62

DATA: 23/07/2025 FONTE: TCERS
MODALIDADE: PCE Nº LICITAÇÃO: 57
VENCEDOR: 30.499.914/0001-00 RAZÃO SOCIAL: IDP INDUSTRIA E DISTRIBUICAO DE

PRODUTOS ELETRICOS LTDA

Resultado 2
Descrição do Item: POSTE  DE  LUZ  DE  FIBRA MONOFÁSICO COMPLETO DE  7.5  METROS -  PADRÃO
COPREL

Unidade: UN•Quantidade: 10,00

VALOR UNITÁRIO HOMOLOGADO: R$ 1.438,95

ÓRGÃO:MUNICIPIO DE JARI - RS
CNPJ: 01.609.402/0001-50

DATA: 20/05/2025 FONTE: TCERS
MODALIDADE: PCE Nº LICITAÇÃO: 9
VENCEDOR: 09.430.428/0001-49 RAZÃO SOCIAL: TATIANE DORNELES DE LIMA LTDA
MARCA: idep

Resultado 3
Descrição  do  Item: 6020149  -  POSTE  MEDINDO  7,5  METROS,  CABOS  16MM  PARA  ENTRADA  DE
MEDIÇÃO - POSTE MEDINDO 7,5 METROS, CABOS 16MM PARA ENTRADA DE MEDIÇÃO MONOFÁSICA,
NOVO PADRÃO RGR/CPFL, EM FIBRA OU EM METAL

Unidade: UN•Quantidade: 10,00

VALOR UNITÁRIO HOMOLOGADO: R$ 1.300,00

ÓRGÃO:MUNICIPIO DE SAO BORJA - RS
CNPJ: 88.489.786/0001-01

DATA: 23/07/2025 FONTE: TCERS
MODALIDADE: PCE Nº LICITAÇÃO: 23
VENCEDOR: 15.071.878/0001-95 RAZÃO SOCIAL: CLEUDIONIR GLOGER DOS SANTOS
MARCA: LG METALURGICA

Gerado através do sistema TAG de cotações - https://sistemastag.com Página 2 de 3
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FIM DO ITEM RESULTADOS: 4 FONTES: 1

Resultado 4
Descrição do Item: KIT POSTE DE FIBRA OU METAL PARA ENTRADA DE LUZ PADRAO RGE CPFL COM
CAIXA ACOPLADA MONOFASICA 63A COM CABOS 16MM MEDIDOR MONOFASICO COM DPS

Unidade: UN•Quantidade: 212,00

VALOR UNITÁRIO HOMOLOGADO: R$ 980,00

ÓRGÃO:MUNICIPIO DE CACEQUI - RS
CNPJ: 88.604.897/0001-03

DATA: 27/01/2025 FONTE: TCERS
MODALIDADE: PCE Nº LICITAÇÃO: 5
VENCEDOR: 94.383.346/0001-60 RAZÃO SOCIAL: REMUALDO STANGHERLIN LTDA

AUTENTICIDADE
Relatório produzido através do sistema TAG. Para conferir a autenticidade, escaneie o QR Code
ou acesse: https://sistemastag.com/validar?cotacao_id=3875&sig=Si3KvjGxvZofRj45LHVUQi

Gerado através do sistema TAG de cotações - https://sistemastag.com Página 3 de 3
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I
CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OGU

Nº OPERAÇÃO Nº TGOV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE
0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

06/26 07/26 08/26 09/26 10/26 11/26 12/26 01/27 02/27 03/27 04/27
1. PAVILHÃO LINHA SECA  270.574,08 % Período: 27,58% 20,37% 13,53% 38,51% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.1. SERVIÇOS PRELIMINARES  6.726,22 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

1.2. INFRAESTRUTURA  16.020,75 % Período: 70,00% 30,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
70,00% 30,00%

1.3. SUPRAESTRUTURA  72.015,23 % Período: 70,00% 30,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
70,00% 30,00%

1.4. ALVENARIA DE VEDAÇÃO  3.579,28 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

1.5. REVESTIMENTOS PARA PISOS E PAREDES 10.873,63 % Período: 0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
50,00% 50,00%

1.6. FORROS  1.368,49 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

1.7. LAJE  4.738,32 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

1.8. COBERTURA  69.673,00 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

1.9. ESQUADRIAS  31.414,76 % Período: 20,00% 80,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
20,00% 80,00%

1.10. SISTEMAS E INSTALAÇÕES HIDROSSANTÁRIAS 18.478,17 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

1.11. SISTEMAS E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS  9.424,70 % Período: 0,00% 0,00% 70,00% 30,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
70,00% 30,00%

1.12. PAVIMENTAÇÃO  22.520,60 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

1.13. CHURRASQUEIRA  3.519,36 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

1.14. LIMPEZA FINAL  221,57 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

%: 27,58% 20,37% 13,53% 38,51% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: - - - - - - - - - - - 
Período: Contrapartida: 74.634,36 55.121,88 36.619,09 104.198,75 - - - - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - 
Investimento: 74.634,36 55.121,88 36.619,09 104.198,75 - - - - - - - 

%: 27,58% 47,96% 61,49% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Repasse: - - - - - - - - - - - 

Acumulado: Contrapartida: 74.634,36 129.756,24 166.375,33 270.574,08 270.574,08 270.574,08 270.574,08 270.574,08 270.574,08 270.574,08 270.574,08 
Outros: - - - - - - - - - - - 

Investimento: 74.634,36 129.756,24 166.375,33 270.574,08 270.574,08 270.574,08 270.574,08 270.574,08 270.574,08 270.574,08 270.574,08 

Local Responsável Técnico
Nome: CÉSAR DOBLER FINCK
CREA/CAU: RS123162

Data ART/RRT: 
segunda-feira, 11 de maio de 2026

Grau de Sigilo

#PUBLICO

PAVILHÃO LINHA VITÓRIA

 Valor (R$) Parcelas:

-                                                       PAVILHÃO LINHA VITÓRIA

LAGOA DOS TRÊS CANTOS

0

Total:    R$ 270.574,08

Item Descrição
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I
CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OGU

Nº OPERAÇÃO Nº TGOV PROPONENTE TOMADOR
0

1. PAVILHÃO LINHA SECA  270.574,08 % Período:

1.1. SERVIÇOS PRELIMINARES  6.726,22 % Período:

1.2. INFRAESTRUTURA  16.020,75 % Período:

1.3. SUPRAESTRUTURA  72.015,23 % Período:

1.4. ALVENARIA DE VEDAÇÃO  3.579,28 % Período:

1.5. REVESTIMENTOS PARA PISOS E PAREDES 10.873,63 % Período:

1.6. FORROS  1.368,49 % Período:

1.7. LAJE  4.738,32 % Período:

1.8. COBERTURA  69.673,00 % Período:

1.9. ESQUADRIAS  31.414,76 % Período:

1.10. SISTEMAS E INSTALAÇÕES HIDROSSANTÁRIAS 18.478,17 % Período:

1.11. SISTEMAS E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS  9.424,70 % Período:

1.12. PAVIMENTAÇÃO  22.520,60 % Período:

1.13. CHURRASQUEIRA  3.519,36 % Período:

1.14. LIMPEZA FINAL  221,57 % Período:

%:

Repasse:
Período: Contrapartida:

Outros:
Investimento:

%:
Repasse:

Acumulado: Contrapartida:
Outros:

Investimento:

Local

Data
segunda-feira, 11 de maio de 2026

 Valor (R$) Parcelas:

-                                                       

LAGOA DOS TRÊS CANTOS

0

Total:    R$ 270.574,08

Item Descrição
12

05/27
0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

- 
- 
- 
- 

100,00%
- 

270.574,08 
- 

270.574,08 

Grau de Sigilo

#PUBLICO
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Quadro de Composição do BDI

AC 4,00%
SG 0,80%
R 1,27%

DF 1,23%
L 7,40%

CP 3,65%
ISS 2,00%

CPRB 0,00%
BDI PAD 22,23%
BDI DES 22,23%

Observações:

Data
LAGOA DOS TRÊS CANTOS segunda-feira, 11 de maio de 2026
Local

(1+AC + S + R + G)*(1 + DF)*(1+L)  - 1

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi SEM 
Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.

Tributos (ISS, variável de acordo com o município)

Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - Lei 12.546 de 14/12/2011 - Desoneração)

Despesas Financeiras

(1-CP-ISS-CRPB)

Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo deste tipo de obra corresponde à 100%, com a 
respectiva alíquota de 2%.

BDI COM desoneração
BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU)

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:

BDI =

Risco

Administração Central

Seguro e Garantia

Lucro

Tributos (impostos COFINS 3%, e  PIS 0,65%)

Construção e Reforma de Edifícios

Itens Siglas
% 

Adotado

BDI 1

TIPO DE OBRA

0 0 0

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO Nº TRANSFEREGOV PROPONENTE / TOMADOR

Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%): 2,00%

APELIDO DO EMPREENDIMENTO / DESCRIÇÃO DO LOTE

PAVILHÃO LINHA VITÓRIA / PAVILHÃO LINHA VITÓRIA

Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS: 100,00%

PMv3.07 1 / 2



_

Quadro de Composição do BDI

0 0 0

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO Nº TRANSFEREGOV PROPONENTE / TOMADOR

Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%): 2,00%

APELIDO DO EMPREENDIMENTO / DESCRIÇÃO DO LOTE

PAVILHÃO LINHA VITÓRIA / PAVILHÃO LINHA VITÓRIA

Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS: 100,00%

Nome: CÉSAR DOBLER FINCK

CREA/CAU: RS123162

ART/RRT: 0

Responsável Técnico

PMv3.07 2 / 2
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Apêndice 21 – Encargos Sociais – Rio Grande do Sul 

 

 

01/2025

HORISTA

%

MENSALISTA

%

HORISTA 

%

MENSALISTA

%

A1 INSS 5,00% 5,00% 20,00% 20,00%

A2 SESI 1,50% 1,50% 1,50% 1,50%

A3 SENAI 1,00% 1,00% 1,00% 1,00%

A4 INCRA 0,20% 0,20% 0,20% 0,20%

A5 SEBRAE 0,60% 0,60% 0,60% 0,60%

A6 Salário Educação 2,50% 2,50% 2,50% 2,50%

A7 Seguro Contra Acidentes de Trabalho 3,00% 3,00% 3,00% 3,00%

A8 FGTS 8,00% 8,00% 8,00% 8,00%

A9 SECONCI 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

A  Total 21,80% 21,80% 36,80% 36,80%

B1 Repouso Semanal Remunerado 17,93% Não incide 17,93% Não incide

B2 Feriados 4,24% Não incide 4,24% Não incide

B3 Auxílio - Enfermidade 0,85% 0,65% 0,85% 0,65%

B4 13º Salário 10,96% 8,33% 10,96% 8,33%

B5 Licença Paternidade 0,07% 0,05% 0,07% 0,05%

B6 Faltas Justificadas 0,73% 0,56% 0,73% 0,56%

B7 Dias de Chuvas 1,53% Não incide 1,53% Não incide

B8 Auxílio Acidente de Trabalho 0,10% 0,07% 0,10% 0,07%

B9 Férias Gozadas 10,61% 8,06% 10,61% 8,06%

B10 Salário Maternidade 0,03% 0,03% 0,03% 0,03%

B Total 47,05% 17,75% 47,05% 17,75%

C1 Aviso Prévio Indenizado 4,57% 3,47% 4,57% 3,47%

C2 Aviso Prévio Trabalhado 0,11% 0,08% 0,11% 0,08%

C3 Férias Indenizadas 3,46% 2,63% 3,46% 2,63%

C4 Depósito Rescisão Sem Justa Causa 2,75% 2,09% 2,75% 2,09%

C5 Indenização Adicional 0,38% 0,29% 0,38% 0,29%

C Total 11,27% 8,56% 11,27% 8,56%

D1

Reincidência de Grupo A sobre Grupo B (sem 

considerar INNS sobre 13º, conforme Lei nº 

14.973/2024)

9,71% 3,45% 17,31% 6,53%

D2

Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio 

Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso 

Prévio Indenizado

0,39% 0,30% 0,41% 0,31%

D  Total 10,10% 3,75% 17,72% 6,84%

90,22% 51,86% 112,84% 69,95%

Fonte: Informação Dias de Chuva – INMET

RIO GRANDE DO SUL VIGÊNCIA A PARTIR DE 

ENCARGOS   SOCIAIS   SOBRE   A   MÃO   DE   OBRA

GRUPO D

TOTAL(A+B+C+D)

SEM DESONERAÇÃOCOM DESONERAÇÃO

DESCRIÇÃOCÓDIGO

GRUPO A

GRUPO B

GRUPO C
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