
UNIT TOTAL UNIT TOTAL

1.0 SERVIÇOS INICIAIS

1.1
Execução de depósito em canteiro de obra em chapa de madeira 
compensado, não incluso mobiliário

7,50 m² 514,09R$         3.855,66R$       420,62R$        3.154,63R$       7.010,30R$        93584

1.2
Locacao convencional de obra, utilizando gabarito de tábuas 
corridas pontaletadas a cada 2,00m - 2 utilizações

40,40 m 30,17R$           1.218,99R$       24,69R$          997,35R$          2.216,34R$        99059

1.3
Gerador portátil monofásico, potência 5500 VA, motor a gasolina, 
potência do motor 13 CV - CHP diurno

48,00 CHP 10,26R$           492,28R$          8,39R$            402,77R$          895,05R$           93415

Total  do Item 5.566,93R$       4.554,76R$       10.121,69R$      

2.0 MOVIMENTO DE TERRA

2.1 Ensecadeiras de madeira com paredes simples 30,00 m³ 190,07R$         5.702,16R$       33,54R$          1.006,26R$       6.708,42R$        73.890/001

Total  do Item 5.702,16R$       1.006,26R$       6.708,42R$        

3.0 INFRAESTRUTURA

3.1
Tubulão a céu aberto, diâmetro do fuste de 80cm, escavação 
manual, sem alargamento de base, concreto feito em obra e 
lançado com jerica

4,00 m³ 895,35R$         3.581,40R$       482,11R$        1.928,45R$       5.509,85R$        101.097

3.2 Viga de fundação em concreto armado 4,68 m³

3.3
Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para viga 
baldrame, em madeira serrada, e=25 mm, 2 utilizações

41,40 m² 70,83R$           2.932,17R$       38,14R$          1.578,86R$       4.511,03R$        96533

3.4
Armação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aço ca-50 
de 8 - montagem

330,00 kg 14,90R$           4.916,43R$       8,02R$            2.647,31R$       7.563,74R$        96545

3.5
Armação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aço ca-50 
de 12,5 - montagem

564,00 kg 11,47R$           6.467,07R$       6,17R$            3.482,27R$       9.949,33R$        96547

3.6
Concretagem de blocos de coroamento e vigas baldrames, fck 30 
MPa, com uso de bomba lançamento, adensamento e 
acabamento

4,68 m³ 381,54R$         1.785,61R$       205,45R$        961,48R$          2.747,10R$        96.557

Total  do Item 19.682,69R$     10.598,37R$     30.281,06R$      

4.0 MESO-ESTRUTURA

4.1 Cortinas em concreto 16,86 m³

4.1.1
Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para cortina de 
contenção, em chapa de madeira compensada plastificada, e = 
18 mm, 10 utilizações

115,50 m² 22,23R$           2.567,60R$       11,97R$          1.382,56R$       3.950,16R$        100.341

4.1.2
Armação de cortina de contenção em concreto armado, com aço 
ca-50 de 8 mm - montagem

312,80 kg 17,25R$           5.396,76R$       4,31R$            1.349,19R$       6.745,95R$        100.343

4.1.3
Armação de cortina de contenção em concreto armado, com aço 
ca-50 de 10 mm - montagem

325,00 kg 15,71R$           5.106,60R$       3,93R$            1.276,65R$       6.383,25R$        100.344

4.1.4
Concretagem de cortina de contenção, através de bomba 
lançamento, adensamento e acabamento

16,86 m² 371,12R$         6.257,16R$       199,84R$        3.369,24R$       9.626,40R$        100.349

Total do Item 19.328,12R$     7.377,64R$       26.705,76R$      

5.0 SUPER-ESTRUTURA

5.1 Laje alveolar pró-tendida, espessura 26 cm 50,00 m² 503,13R$         25.156,58R$     55,90R$          2.795,18R$       27.951,75R$      Composição 1

5.2
Transporte com caminhão carroceria com guindauto (munck), 
momento máximo de carga 11,7 tm, em via urbana em leito 
natural

1.500,00 txkm 1,88R$             2.822,20R$       1,01R$            1.519,64R$       4.341,84R$        100.950

5.3
Carga, manobra e descarga de peças de concreto em caminhão 
carroceria com guindauto (munck) 11,7 tm
Com guindauto (munck) 11,7 tm

50,00 Ton 22,64R$           1.132,11R$       12,19R$          609,60R$          1.741,70R$        101.009

5.4 Concreto aparente; fck=25MPa "in loco" 5,00 m³

5.4.1 Armação para execução de radier, com uso de tela Q-283 224,00 kg 24,81R$           5.558,55R$       4,38R$            980,92R$          6.539,47R$        97.093

5.4.2
Concretagem de radier, piso ou laje sobre solo, Fck 30 MPa, para 
espessura de 10 cm - lançamento, adensamento e acabamento

5,00 m³ 506,69R$         2.533,45R$       89,42R$          447,08R$          2.980,53R$        97.094

5.5 Guarda Roda em concreto armado 0,96 m³

5.5.1
Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para viga 
baldrame, em madeira serrada, e=25 mm, 2 utilizações

10,80 m² 59,93R$           647,24R$          49,03R$          529,56R$          1.176,79R$        96533

5.5.2
Armação de bloco, viga baldrame e sapata utilizando aço ca-60 
de 5 mm - montagem

14,04 kg 17,82R$           250,34R$          3,15R$            44,18R$            294,52R$           96543

5.5.3
Armação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aço ca-50 
de 8 - montagem

34,13 kg 19,48R$           664,89R$          3,44R$            117,33R$          782,23R$           96545

5.5.4
Concretagem de blocos de coroamento e vigas baldrames, fck 30 
MPa, com uso de bomba lançamento, adensamento e 
acabamento

0,96 m³ 498,94R$         478,98R$          88,05R$          84,53R$            563,51R$           96.557

Total  do Item 39.244,32R$     7.128,01R$       46.372,33R$      

TOTAL  ORÇAMENTO 89.524,22R$     30.665,04R$     120.189,26R$    

Lagoa dos Tres Cantos-RS, Julho de 2021.

Cesar Dobler Fink
Eng Civil e Seg do Trabalho

CREA RS123162

PROPRIETÁRIO: Prefeitura Municipal de Lagoa dos Tres Cantos / RS 

OBRA: Ponte em concreto armado de 6,25m de largura x 8,00m de vão total x 2,50m de altura

LOCAL: Linha Vitoria - Lagoa dos Tres Cantos / RS 

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

CÓDIGO SINAPI 
(06/2021)
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